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QUADRO ECONOMICO 
 

TOTALE COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO EURO € 728.784,43 
 
- Per lavori                        =  Euro   563.674,49 
 
- Somme a disposizione  =   Euro   165.109,94 

 
Tabella A 
 

    PER LAVORI 

A1  Importo delle lavorazioni come da computo metrico estimativo €  557.047,37

A2 

 
oneri di sicurezza aggiuntivi come da Computo Metrico del progetto 
della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta 
 

€  6.627,12 

A  TOTALE LAVORI  A1+A2  €  563.674,49

 A1  Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta A‐A2  €   557.047,37

 
 
 
Tabella B 
 

  SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 

B1 
Imprevisti sui lavori, somma comprensiva di fondo di  
accantonamento per transazioni ed accordi bonari  

€                          35.708,00

B1.1 IVA per lavori imprevisti € 3.570,80

B 1.2 IVA per lavori  € 56.367,45

B2 incentivi art. 113 D.Lgs n.50/16 pari al 2% sui lavori € 11.273,49

B3.1 
 

Spese tecniche per progettazione, coordinamento sicurezza,  
direzione lavori, collaudi, rilievi, accertamenti, indagini, CPAI,  etc. 
 

€ 
 

39.500,00

B3.2 
 

Spese di pubblicità, contributo AVCP, S.U.A., comprensive di IVA € 10.000,20

B4 IVA per spese rigo B3.1 € 8.690,00

B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 
165.109,94  
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