
Titolo

Programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia

residenziale pubblica, ai sensi dell'art. 4 del decreto legge n. 47/2014, convertito,

con modificazioni, dalla legge n. 80/2014.

Provvedimento di concessione del finanziamento, ai sensi del comma 2, art. 3, del

decreto ministeriale n. 9908/2015, per gli interventi di cui alla lettera b), comma 1,

art. 2, decreto interministeriale n. 97/2015, a seguito del decreto ministeriale 30

marzo 2016.

Comune di Monterotondo

Documento

Responsabile unico

del procedimento

ELABORATO

Quadro Tecnico Economico per interventi di Manutenzione Straordinaria

Dir. dei Lavori

Impresa esecutrice

dei lavori

Arch. Katiuscia Marcelli

Coordinatore per la

sicurezza in fase di

progetto

 Arch. Lorenzo Cortesini

QTE

Arch. Katiuscia Marcelli

Data

Progettista incaricato
Arch.Lorenzo Cortesini

Studio Architetti Cortesini Associati

degli Architetti Lorenzo Cortesini, Filippo Cortesini

Progettisti

Progettazione definitiva/esecutiva per la manutenzione straordinaria edificio

"A" - Lotto 2 - di via Tamigi in Monterotondo (Rm)



 

 Quadro  Tecnico  Economico  per  interventi

  di  edilizia  residenziale  pubblica

 EDILIZIA  SOVVENZIONATA

Bien. Sub

S M R M EROT             

DATA

 

aggiudicazione/affidamento

variante in corso d'opera

ultimazione lavori

 

 Q 1
REGIONE LAZIO  PROV. RM

LOCALITA'/VIA

EVENTUALE RILOCALIZZAZIONE/VIA

 Q 2
LEGGE

DESTINAZIONE Anno di costruzione

LOCALIZZAZIONE n. del

EVENTUALE RILOCALIZZAZIONE n. del

DOMANDA DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA approvata con del

COSTO TOTALE (comprensivo di IVA) EURO

 Q 3  

TOTALE FINANZIAMENTO 728.784,43€                              

Deter.Direttore  dir. Reg. politiche ab. n. G00663 22/01/2018 728.784,43€                                L. 80/2014

LIMITI MASSIMI DI COSTO INTERVENTI E.R.P.S. AGIIORNATI A GIUGNO 2013

728.784,43                       secondo stralcio

DATI  DI  FINANZIAMENTO 

PROVV. N. DEL IMPORTO LEGGE

disposta con 

disposta con

L. 80/2014 ART.

ENTE ATTUATORE COMUNE DI MONTEROTONDO

RESIDENZIALE Proprietà Com. di Monterotondo 1992

LOCALIZZAZIONE

COMUNE MONTEROTONDO

VIA TAMIGI, n.2

 

DATI DI PROGETTO

collaudo/regolare esecuzione

progetto esecutivo Arch. Lorenzo Cortesini

INFORMAZIONI  INERENTI  LA  COMPILAZIONE  DEL  QTE NELLE VARIE FASI

FASI GENERALITA' E QUALIFICA DEL COMPILATORE FIRMA DEL COMPILATORE

progetto definitivo Arch. Lorenzo Cortesini

Q T E  REGIONE LAZIO

MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Codice
Intervento Provincia Comune Legge N. progressivo

S

M

SM1



 

 Q 4
   SUP.

                    ALLOGGI da 46,01 da 60,01

DATI a 60,00 m² a 70,00 m²

METRICI

8 0 0 40

16 0 0 88

24 0 0 148

434 0,00 0,00 2990,40

pertin. alloggio 255,20 0,00 0,00 936,90

pertin. org. abit. 408,50

<  45% Su 0,00

4335,80

 Q 4  bis
   SUP.

                    ALLOGGI da 46,01 da 60,01

DATI a 60,00 m² a 70,00 m²

METRICI

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00

pertin. alloggio 0,00 0,00 0,00 0,00

pertin. org. abit. 0,00

<  45% Su 0,00

0,00

S
n

r 0,00 0,00

Sp (sup. parcheggi)

Sc (sup. complessiva)  Sc = Su + Snr (all. + org. ab.) + Sp

vani convenzionali 0 0

Su  (Sup. utile) 0,00 0,00

n. alloggi 0 0

vani utili 0 0

 DATI  METRICI  E  PARAMETRICI  A  COLLAUDO  APPROVATO

<  46,00 m²
da 70,01

oltre 95,00 m² 
TOTALE      

m²a 95,00 m²

S
n

r 0,00 681,70

Sp (sup. parcheggi)

Sc (sup. complessiva)  Sc = Su + Snr (all. + org. ab.) + Sp

vani convenzionali 0 124

Su  (Sup. utile) 0,00 2557

n. alloggi 0 32

vani utili 0 72

DATI  METRICI  E  PARAMETRICI  DI PROGETTO

<  46,00 m²
da 70,01

oltre 95,00 m²
TOTALE      

m²a 95,00 m²

SM2



 

 Q  5 
                     DATI

CONTRAT. Forma Aggiudi- Ribasso Inizio Durata Durata Ultimaz. Cert. Durata Durata
FASI appalto cazione aumento lavori contrat. effett. lavori collaudo sosp. prorog.

(data) (data) (gg) (gg) (data) (data) (gg) (gg)

 di progetto 0 0 0 0

 eventuali variazioni 0 0 0 0

 eventuali variazioni 0 0 0 0

 eventuali variazioni 0 0 0 0

 eventuali variazioni 0 0 0 0

DATI  PROCEDURALI  E  TEMPI

a corpo

SM3



 Q 6    

 FR RM LT RI VT
1 €/mq € 326,44 C.B.M. <

2 COSTI PER CONDIZIONI TECNICHE AGGIUNTIVE

2.a

Altezza virtuale maggiore o uguale di 4,5 m e/o mq 

lordo/mq netto maggiore di 1,2

                                                   (max 15% del C.B.M.)

€ 48,97

2.b

Particolari difficoltà di attrezzature di cantiere e di 

trasporto materiali

                                                   (max 10% del C.B.M.)

€ 22,20

2.c

Abbattimento barriere architettoniche per visibilità alloggi

                                                    (max 7% del C.B.M.) € 22,85

2.d

Incremento per accessibilità su almeno 20% degli alloggi

                                                    (max 3% del C.B.M.) € 0,00

2.e

Intervento in zona sottoposta a vincolo L.1497/39

                                                    (max 5% del C.B.M.)

€ 0,00

2.f

Edificio vincolato ai sensi della L. 1089/39

                              

                                                    (max 5% del C.B.M.)

€ 0,00

2.g

Lavorazioni particolarmente onerose

                              

                                                    (max 5% del C.B.M.)

€ 16,32
 

€/mq € 436,78 C.R.M. <

3

3.a

Spese tecniche e generali

                                          (max 15% del C.B.M.)

€/mq € 48,97

3.b

Accantonamento per imprevisti

                                          (max 10% del C.B.M.)

€/mq € 32,64

€/mq € 518,39 C.T.M. <

O
N

E
R

I 

C
O

M
P

L
E

M
E

N
T

A
R

I

ONERI COMPLEMENTARI

COSTO TOTALE (C.T.M.) max € 518,96 € 485,50

DA COMPILARE CONTESTUALMENTE ALLA REDAZIONE DEL QTE INIZIALE

ARTICOLAZIONE  COMPLESSIVA  DEI  COSTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

PROVINCE

C
O

S
T

I 
D

I 
R

E
A

L
IZ

Z
A

Z
IO

N
E

 T
E

C
N

IC
A

COSTO BASE DI REALIZZAZIONE TECNICA (C.B.M.) € 326,44 € 309,70

COSTO DI REALIZZAZIONE TECNICA (C.R.M.) max



 

  Q 7   

% IVA % IVA % IVA % IVA

€ 563.674,49 10,0% € 0,00 0,0% € 0,00 0,0% € 0,00 0,0%

€ 47.696,89 22,0% € 0,00 0,0% € 0,00 0,0% € 0,00 0,0%

€ 35.708,00 10,0% € 0,00 0,0% € 0,00 0,0% € 0,00 0,0%

€ 11.273,49 esente

 

€ 658.352,87 € 0,00 € 0,00 € 0,00

 IVA € 70.431,56 € 0,00 € 0,00 € 0,00

€ 728.784,43 € 0,00 € 0,00 € 0,00

0,0%

C.R.M. € 130,00 0 0

Sc  

C.T.M. € 151,84 0

Sc

 n.                  del  n.                       del  n.                       del  n.                      del 

 n.                  del  n.                       del  n.                       del  n.                      del 

 

 data   ....................................  ....................................  ....................................  ....................................

 Per l'approvazione:

 Il rappresentante legale

 DELL' INTERVENTO  (C.T.M.)

 C.T.M. + IVA

RIBASSO D'ASTA

V
E

R
IF

IC
A

 D
E

I 

M
A

S
S

IM
A

L
I 

D
I 

C
O

S
T

O

 Parere Commissione Tecnica

 Approvazione del C.d.A.

 REALIZZAZIONE TECNICA (C.R.M.)

O
N

E
R

I 

C
O

M
P

L
E

M
E

N
T

A
R

I

Spese tecniche e generali 

                               (max 15% del C.B.M.)

Accantonamento per imprevisti

                                (max 10% del C.B.M.)

incentivi art. 113 D.Lgs n.50/2016  pari a 2% 

su lavori

 COSTO  TOTALE

 COSTO  DI

QUADRO  ECONOMICO  COMPLESSIVO  DELL'INTERVENTO

OPERE
IMPORTO DI PROGETTO PRIMO 

LOTTO
IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE IMPORTO DI STATO FINALE IMPORTO DI COLLAUDO

SM5



 

  Q 8

% IVA % IVA % IVA % IVA

€ 0,00 0,0% € 0,00 0,0% € 0,00 0,0% € 0,00 0,0%

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

 
€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

 IVA € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
0,0%

C.R.M. 0 0 0

Sc  

C.T.M. 0 0 0

Sc

 n.                  del  n.                       del  n.                       del  n.                      del 

 n.                  del  n.                       del  n.                       del  n.                      del 

 

 data   ....................................  ....................................  ....................................  ....................................

 Il rappresentante legale

 C.T.M. + IVA
RIBASSO D'ASTA

V
E

R
IF

IC
A

 D
E

I 

M
A

S
S

IM
A

L
I 

D
I 

C
O

S
T

O

 Parere Commissione Tecnica

 Approvazione del C.d.A.

 Per l'approvazione:

 REALIZZAZIONE TECNICA (C.R.M.)

O
N

E
R

I 

C
O

M
P

L
E

M
E

N
T

A

R
I Spese tecniche e generali 

                                          (max 15% del 

Accantonamento per imprevisti

                                          (max 10% del 
 COSTO  TOTALE
 DELL' INTERVENTO  (C.T.M.)

 COSTO  DI

QUADRO  PER EVENTUALI VARIAZIONI IN CORSO D'OPERA

OPERE IMPORTO DI PROGETTO IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE IMPORTO DI STATO FINALE IMPORTO DI COLLAUDO

SM6



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58

X A 1 X 6 6 24 16 16 24 X 1 # 4 X X X X X X

B

C

D

E

F

G

H

I

L

NOTE: L'ALTEZZA VIRTUALE E' 4,48 (1)

(2) V. v.p.p. < 4,5

Su

altezza virtuale =

si
ng

o
lo
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so

lio
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na

ti
ve
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tr

o

devono essere compilate tante righe quanti sono i tipi di 

Organismi Abitativi omogenei per quanto attiene le 
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 1
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m
q

tipi di alloggio tipi di aggregazione
sistema 

costruttivo
fondazioni impianti
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 m
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 m
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Q9 DATI RELATIVI ALL'AREA Q10 DATI RELATIVI AGLI ORGANISMI ABITATIVI

area totale 

intervento

utilizzazione 

dell'area
DATI DIMENSIONALI

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE (1)
INDICI

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE (1)
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Il sottoscritto , nato a 
e residente in , nella qualità di rappresentante
legale del , dichiara sotto la propria
responsabilità:

_________ , lì _________

Il sottoscritto , nato a
e residente in , nella qualità di rappresentante
legale del , dichiara sotto la propria
responsabilità:

_________ , lì _________

Il sottoscritto , nato a
e residente in , nella qualità di rappresentante
legale del , dichiara sotto la propria
responsabilità:

_________ , lì _________

D
a 

co
m

p
ila

re
 in

 c
as

o
 d

i v
ar

ia
n

ti
 in

 c
o

rs
o

 

d
'o

p
er

a

- che tutte le notizie fornite e i dati progettuali indicati nel presente quadro tecnico-economico corrispondono al vero;
- di autorizzare l'Ente Regione a effettuare tutte le indagini tecniche e amministrative ritenute necessarie sia in fase 

istruttoria che dopo l'eventuale concessione dei contributi.

(la firma deve essere apposta ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000)

DICHIARAZIONI
D

a 
co

m
p

ila
re

 in
 r

el
az

io
n

e 
al

la
 f

as
e 

d
i 

p
ro

ge
tt

az
io

n
e

- che tutte le notizie fornite e i dati progettuali indicati nel presente quadro tecnico-economico corrispondono al vero;
- di autorizzare l Ente Regione a effettuare tutte le indagini tecniche e amministrative ritenute necessarie sia in fase

istruttoria che dopo l'eventuale concessione dei contributi.

(la firma deve essere apposta ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000)

D
a 

co
m

p
ila

re
 in

 r
el

az
io

n
e 

al
la

 f
as

e 
d

i 

ag
gi

u
d

ic
az

io
n

e

- che tutte le notizie fornite e i dati progettuali indicati nel presente quadro tecnico-economico corrispondono al vero;
- di autorizzare l Ente Regione a effettuare tutte le indagini tecniche e amministrative ritenute necessarie sia in fase

istruttoria che dopo l'eventuale concessione dei contributi.

(la firma deve essere apposta ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000)
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Il sottoscritto , nato a 

e residente in , nella qualità di rappresentante

legale del , dichiara sotto la propria

responsabilità:

_________ ,lì _________

Il sottoscritto , nato a

e residente in , nella qualità di rappresentante

legale del , dichiara sotto la propria

responsabilità:

_________ , lì _________

D
a 

co
m

p
ila

re
 a

lla
 f

in
e 

d
el

 c
o

lla
u

d
o

- che tutte le notizie fornite e i dati progettuali indicati nel presente quadro tecnico-economico corrispondono al vero;
- di autorizzare l'Ente Regione a effettuare tutte le indagini tecniche e amministrative ritenute necessarie sia in fase

istruttoria che dopo l'eventuale concessione dei contributi.

(la firma deve essere apposta ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000)

DICHIARAZIONI
D

a 
co

m
p

ila
re

 a
ll'

u
lt

im
az

io
n

e 
d

ei
 la

vo
ri

- che tutte le notizie fornite e i dati progettuali indicati nel presente quadro tecnico-economico corrispondono al vero;
- di autorizzare l'Ente Regione a effettuare tutte le indagini tecniche e amministrative ritenute necessarie sia in fase

istruttoria che dopo l'eventuale concessione dei contributi.

(la firma deve essere apposta ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000)

SM9
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