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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 Scavo a sezione aperta per sbancamento e splateamento in rocce di
A02.01.001.b qualsiasi natura e consistenza con resistenza inferiore a 8 N/mm½

(argille sciolte e compatte, sabbie, ghiaie, poz ... o del cavo e
comunque in posizione di sicurezza: eseguito con mezzi meccanici,
compreso il carico sui mezzi di trasporto

SOMMANO m2 24,10 5,87 141,47 47,39 33,500

2 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2,00 m dal piano
A02.01.003.b di sbancamento od, in mancanza di questo, dall'orlo del cavo, di

rocce sciolte di qualsiasi natura e consistenza ... istenza, esclusa
soltanto quella a cassa chiusa: eseguito con mezzi meccanici,
compreso il carico sui mezzi di trasporto

SOMMANO m3 18,12 15,13 274,15 90,88 33,150

3 Rinterro o riempimento di cavi o di buche per opere di nuova
A02.02.001.e urbanizzazione con materiali selezionati, compresi spianamenti,

costipazione e pilonatura a strati non superiori a 0,60 ... er quanto
sopra sia con mezzi meccanici che manuali: a mano all'interno di
edifici con materiale proveniente dagli scavi

SOMMANO m3 11,64 43,21 502,97 137,26 27,290

4 Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi
A03.01.009.b intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura

(canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... o a rifiuto in
discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: blocchi in
calcestruzzo spessore totale fino a 200 mm

SOMMANO m3 8,16 9,30 75,89 41,96 55,290

5 Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 3 cm,
A03.01.011.a compresi l'onere di esecuzione anche a piccole zone, la spazzolatura

delle superfici, il tiro in discesa dei mater ... o nell'ambito del
cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del
materiale inutilizzabile: a mano

SOMMANO m2 56,00 6,20 347,20 254,46 73,290

6 Demolizione di sottofondi di pavimenti (gretoni e simili) compreso
A03.01.014.a nell'ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica

autorizzata del materiale inutilizzabile: massi e massetti di malta di
calce e pozzolana o calcestruzzi non armati

SOMMANO m3 16,50 72,30 1´192,95 776,85 65,120

7 Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore
A03.01.015.c fino a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla, calo in basso e

l'avvicinamento al luogo di deposito provvisor ... bito del cantiere,
escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale
inutilizzabile: in cotto o gres

SOMMANO m2 151,00 9,81 1´481,31 1´088,17 73,460

8 Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore
A03.01.015.d fino a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla, calo in basso e

l'avvicinamento al luogo di deposito provvisor ... so il trasporto a
rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: in
gomma o linoleum o prealino e simili

SOMMANO m2 106,00 5,16 546,96 401,20 73,350

9 Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore
A03.01.015.k fino a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla, calo in basso e

l'avvicinamento al luogo di deposito provvisor ... iuto in discarica
autorizzata del materiale inutilizzabile: massello autobloccante in
calcestruzzo o pietrini di cemento

SOMMANO m2 120,50 7,75 933,88 685,00 73,350

10 Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore
A03.01.015.z fino a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla, calo in basso e

l'avvicinamento al luogo di deposito provvisor ... iscarica

COMMITTENTE: Comune Di Monterotondo

A   R I P O R T A R E 5´496,78 3´523,17
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SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
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autorizzata del materiale inutilizzabile: in graniglia di cemento
compresa rimozione dello zoccolo preimetrale.

SOMMANO m2 275,00 9,81 2´697,75 1´981,77 73,460

11 Demolizione di strato impermeabilizzante (demolizione di massetto
A03.01.017.a di pendenza e/o eventuale sottofondo da valutare a parte) calo in

basso e avvicinamento al luogo di deposito provv ... scluso il
trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale
inutilizzabile: guaina a base bituminosa monostrato

SOMMANO m2 496,00 1,55 768,80 566,00 73,620

12 Demolizione o rimozione di discendenti e canali di gronda in
A03.01.018 lamiera o PVC, compresi la rimozione di grappe e l'avvicinamento

al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico,
ed il solo calo in basso

SOMMANO m 80,00 4,54 363,20 268,77 74,000

13 Demolizione o rimozione di tubazioni in acciaio zincato per la
A03.01.018z fornitura di Gas, compresi la rimozione di grappe e di coperchi

coprigiunti in lamiera e l'avvicinamento al luogo di deposito
provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, ed il solo calo in
basso

SOMMANO m 445,50 4,54 2´022,57 1´496,70 74,000

14 Rimozione di strutture realizzate con qualsiasi tipo di profilato
A03.02.005 metallico, compresi la smuratura degli elementi, la cernita del

materiale riutilizzabile e l'avvicinamento al luogo di deposito
provvisorio, escluso il solo calo in basso.

SOMMANO kg 11´264,52 0,57 6´420,78 6´420,78 100,000

15 Rimozione di isolamento termoacustico compresi l'avvicinamento
A03.02.008.a al luogo di deposito provvisorio, escluso il solo calo in basso:

polistirolo e derivati
SOMMANO m2 67,00 1,03 69,01 69,01 100,000

16 Rimozione di gradini, soglie e simili in marmo o pietra naturale,
A03.02.013.a per uno spessore di 3 cm, compresi il sottofondo dello spessore fino

a 5 cm e l'avvicinamento a luogo di deposito  ... ita ed eventuale
numerazione delle lastre da riutilizzare, escluso il solo calo in
basso: lastre di spessore fino a 3 cm

SOMMANO m2 15,48 16,53 255,88 255,88 100,000

17 Rimozione di caldaia murale, compreso ogni onere per il taglio, la
A03.02.019 chiusura delle tubazioni di adduzione, di scarico e quanto altro

occorre, della potenzialità  fino 27.900 W
SOMMANO cad 18,00 147,71 2´658,78 1´967,50 74,000

18 Rimozione impianto elettrico, telefonico, televisivo e citofonico,
A03.02.025.b compreso la disattivazione dei cavi la cernita dell'eventuale

materiale di recupero e l'avvicinamento al luogo di deposito: frutto
(interruttore, presa, ect.)

SOMMANO cad 39,00 2,07 80,73 60,55 75,000

19 Smontaggio di infissi in profilato di ferro o di alluminio calcolato
A03.02.029 sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio,

controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed
eventuale taglio a sezione degli elementi

SOMMANO m2 209,18 16,01 3´348,97 2´511,73 75,000

20 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che
A03.03.006 dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto

trasportato secondo le norme vigenti, di materiali ... guali
caratteristiche se preventivamente autorizzato dalla D.L., compresi
carico, viaggio di andata e ritorno e scarico.

SOMMANO ton 102,77 57,62 5´921,62 4´737,29 80,000

21 Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio,
A03.03.007.b comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di

COMMITTENTE: Comune Di Monterotondo

A   R I P O R T A R E 30´104,87 23´859,15
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materiale di risulta proveniente da demolizioni ... . La consegna del
modulo del formulario alla D.L. autorizzerà la corresponsione degli
oneri. rifiuti inerti recuperabili

SOMMANO ton 88,85 9,00 799,65 0,00

22 Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio,
A03.03.007.d comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di

materiale di risulta proveniente da demolizioni ... e. La consegna
del modulo del formulario alla D.L. autorizzerà la corresponsione
degli oneri. terre e rocce recuperabili

SOMMANO ton 4,10 7,00 28,70 0,00

23 Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio,
A03.03.007.h comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di

materiale di risulta proveniente da demolizioni ... o in ogni sua
parte. La consegna del modulo del formulario alla D.L. autorizzerà
la corresponsione degli oneri. plastica

SOMMANO kg 1´150,00 0,45 517,50 0,00

24 Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio,
A03.03.007.i comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di

materiale di risulta proveniente da demolizioni ... rmato in ogni sua
parte. La consegna del modulo del formulario alla D.L. autorizzeà
la corresponsione degli oneri. vetro

SOMMANO kg 3´348,18 0,30 1´004,45 0,00

25 Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio,
A03.03.007.l comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di

materiale di risulta proveniente da demolizioni ... arte. La consegna
del modulo del formulario alla D.L. autorizzer? la corresponsione
degli oneri. isolanti non pericolosi

SOMMANO kg 139,70 0,70 97,79 0,00

26 Calcestruzzo per sottofondazioni, riempimenti e massetti, in opera,
A06.01.001.0 a prestazione garantita con classe di consistenza S4, con
1.a dimensione massima degli aggregati di 32 mm. Sono escl ... della

pompa per il getto. Classe di esposizione ambientale XC0 Classe di
resistenza a compressione C 8/10 ? Rck 10 N/mm2

SOMMANO m3 11,89 114,12 1´356,89 881,98 65,000

27 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato
A06.02.001.a e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte,

compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonchè tutti ... ge; del tipo B
450 C in barre lisce o ad aderenza migliorata, del tipo controllato in
stabilimento: lavorato in cantiere

SOMMANO kg 127,14 1,48 188,17 90,32 48,000

28 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi
A06.02.002 dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e

tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni
sfrido, legature, ecc., diametro tondino da 3 mm  (1,93 kg/mq)

SOMMANO kg 790,65 1,43 1´130,63 802,75 71,000

29 Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o
A06.03.001.a armati compresi armo, disarmante disarmo, opere di puntellatura e

sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di ap ...  il
calcestruzzo: per plinti di fondazione, per fondazioni rettilinee
continuee (travi rovesce, murature di sotterraneo)

SOMMANO m2 9,60 22,49 215,90 194,31 90,000

30 Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di kg 350 di
A07.03.003 cemento 32.5 per m3 di sabbia dato in opera ben costipato e

livellato per uno spessore finito pari a circa 6 cm
SOMMANO m2 123,10 12,10 1´489,51 714,96 48,000

31 Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di kg 350 di
A07.03.003z cemento 32.5 per m3 di sabbia dato in opera ben costipato e

livellato per uno spessore finito pari a circa 10 cm

COMMITTENTE: Comune Di Monterotondo

A   R I P O R T A R E 36´934,06 26´543,47
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SOMMANO m2 395,50 12,10 4´785,55 2´297,06 48,000

32 Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300
A07.03.004 kg per 1,00 m2 di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili

(linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dello spessore non
inferiore a 2-3 cm dato in opera ben battuto e livellato

SOMMANO m2 199,00 10,59 2´107,41 1´053,71 50,000

33 Lisciatura autolivellante ad indurimento rapido su massetti
A07.03.010 cementizi puliti e solidi per uno spessore medio di 1,5/2,5 cm stesa

con racla di gomma a spatola americana d'acciaio e quanto altro
occorre per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.

SOMMANO m2 70,00 6,57 459,90 216,15 47,000

34 Canale di gronda in rame o lamiera di ferro zincato, comunque
A08.01.023.a sagomato, di spessore 6/10 mm a bordo a cordone, in opera,

comprese lavorazioni e saldature, cicogne dello stesso mate ...  fra
una e l'altra, legature con filo di ferro zincato o rame: in lamiera
zincata dello sviluppo della sezione di 280 mm

SOMMANO m 27,20 14,20 386,24 169,95 44,000

35 Tubi di lamiera in rame o in ferro zincato dello spessore di 6/10
A08.01.024.b mm per pluviali, canne di ventilazione e simili, in opera con le

necessarie lavorazioni e saldature, cravatte murate compresi i
gomiti: in lamiera zincata del diametro di 100 mm

SOMMANO m 58,20 11,93 694,33 305,50 44,000

36 Scossalina in rame o in lamiera di ferro zincato di spessore di 6/10
A08.01.025.b mm comunque sagomata, in opera, comprese lavorazioni e

saldature, staffe dello spessore di 2-3 mm dello stesso materiale
fissate su caldana o tasselli di legno: in lamiera zincata dello
sviluppo della sezione di 400 mm

SOMMANO m 71,00 12,49 886,79 487,73 55,000

37 Converse e compluvi di lamiera di ferro zincato, dello spessore di
A08.01.026 sei decimi di mm tagliate, sagomate e poste in opera, comprese

saldature, chiodature, compresa la verniciatura ad una mano di
vernice antiruggine al cromato di zinco

SOMMANO m2 0,90 10,59 9,53 5,24 55,000

38 Muratura con faccia a vista di blocchi forati idrorepellenti in
A09.03.005.d conglomerato di cemento tipo 42.5 R e 150/180 kg per m2 di

argilla espansa, eseguita a giunti ben serrati con malta  ... qualsiasi
altezza, compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera
eseguita a perfetta regola d'arte: spessore 20 cm

SOMMANO m2 40,80 78,74 3´212,59 1´863,30 58,000

39 Barriera al vapore costituita da un manto impermeabile
A10.01.009.a prefabbricato a base di bitumi polimeri plastomeri, con armatura in

velovetro rinforzato accoppiato ad una lamina di allumini ... l di
sopra del livello previsto dell'isolamento termico, misurato in
orizzontale ed in verticale: dello spessore di 2 mm

SOMMANO m2 275,00 6,71 1´845,25 793,46 43,000

40 Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo o
A11.01.002.a inclinate eseguito, mediante posa a secco, con pannelli rigidi di
.01 materiale isolante su piano di posa già preparato ... densità pari a

150 kg/m2 rivestiti con strato di bitume armato con velo vetro e con
film di polipropilene: spessore 6 cm

SOMMANO m2 275,00 19,47 5´354,25 2´677,13 50,000

41 Isolamento termico in intradosso di solaio, eseguito mediante
A11.01.011.h pannelli rigidi in materiale isolante, ancorati alla struttura portante
.01 con malta adesiva speciale e tessellature con  ... n polistirene

espanso di densità pari a 33-35 kg/m2 resistenza al fuoco classe 1,
conforme norma UNI 7819: spessore 3 cm

SOMMANO m2 67,00 23,24 1´557,08 622,83 40,000

COMMITTENTE: Comune Di Monterotondo

A   R I P O R T A R E 58´232,98 37´035,53
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42 Isolamento termico in intradosso di solaio, eseguito mediante
A11.01.011.h pannelli rigidi in materiale isolante, ancorati alla struttura portante
.02 con malta adesiva speciale e tessellature con  ... stirene espanso di

densità pari a 33-35 kg/m2 resistenza al fuoco classe 1, conforme
norma UNI 7819: per ogni cm in più.

SOMMANO m2 134,00 2,43 325,62 133,50 41,000

43 Isolamento termico a cappotto di pareti esterne ed interne giù
A11.02.001.d preparate, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante
.01 fissati con malta adesiva specifica e tassellature ... nti in: polistirene

espanso estruso (XPS) di densità pari a 33 kg/m2 conducibilità
termica ? = 0,035 W/m2K spessore 3 cm

SOMMANO m2 208,00 43,33 9´012,64 3´244,55 36,000

44 Isolamento termico a cappotto di pareti esterne ed interne già
A11.02.001.d preparate, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante
.02 fissati con malta adesiva specifica e tassellature ... n: polistirene

espanso estruso (XPS) di densità pari a 33 kg/m2 conducibilità
termica ? = 0,035 W/m2K per ogni cm in più

SOMMANO m2 1´040,00 1,60 1´664,00 366,08 22,000

45 Intonaco pronto premiscelato in leganti speciali, costituito da un
A12.01.004.a primo strato di fondo e da uno strato di finitura, tirato in piano e

fratazzato, applicato con le necessarie post ... re l'opera finita a
regola d'arte. Esclusi i ponteggi con base di cemento. Compresa
armatura con rete in fibra di vetro.

SOMMANO m2 123,00 19,02 2´339,46 2´105,51 90,000

46 Pavimento in piastrelle di grès fine porcellanato (prima scelta)
A14.01.018.a poste in opera su letto di malta bastarda, previo spolvero di
.01 cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento bianco o idoneo

sigillante, compresi tagli, sfridi e pulitura finale: dimensioni 20 x
20 cm: tinta unita naturale

SOMMANO m2 594,50 39,77 23´643,27 14´185,96 60,000

47 Zoccolino battiscopa in gres fine porcellanato di prima scelta delle
A14.02.010.a dimensioni di 8/10 x 20/30 cm posto in opera con malta bastarda

compresa stuccatura, sigillatura e pulizia finale: tinta unita naturale,
granigliato naturale

SOMMANO m 203,00 10,59 2´149,77 1´053,39 49,000

48 Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini, stangoni o simili in
A15.01.002.a lastre di pietra naturale o marmo, dello spessore di 2 cm, di

larghezza superiore a 18 cm con le superfici a vist ... alta bastarda,
comprese le occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilatura,
sigillatura dei giunti: peperino grigio

SOMMANO m2 59,00 65,07 3´839,13 2´457,04 64,000

49 Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini, stangoni o simili in
A15.01.002.b lastre di pietra naturale o marmo, dello spessore di 2 cm, di

larghezza superiore a 18 cm con le superfici a vist ... con malta
bastarda, comprese le occorrenti murature, beveroni, stuccature,
stilatura, sigillatura dei giunti: travertino

SOMMANO m2 21,76 72,30 1´573,25 660,76 42,000

50 Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini, stangoni o simili in
A15.01.002.i lastre di pietra naturale o marmo, dello spessore di 2 cm, di

larghezza superiore a 18 cm con le superfici a vist ... stilatura,
sigillatura dei giunti: compenso per ogni centimetro di maggior
spessore fino a 6 cm ( Percentuale del 20 % )

SOMMANO m2 62,76 14,46 907,51 907,51 100,000

51 Copertine con gocciolatoio in lastre di pietra naturale dello spessore
A15.01.003.a di 3 cm con la superficie a vista levigata e coste rifilate o

semplicemente smussate poste in opera con malta bastarda,
comprese le occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilature,
sigillature: peperino grigio

SOMMANO m2 7,20 74,37 535,46 348,05 65,000

COMMITTENTE: Comune Di Monterotondo

A   R I P O R T A R E 104´223,09 62´497,88
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52 Persiane avvolgibili con stecche di spessore di circa 15 mm con
A16.01.014.c serie continua di ganci a doppio agganciamento fino a completa

chiusura con traversa finale in legno duro o in plast ... /m2,
rinforzata con reggetta in ferro zincato inserita in almeno ogni 6
stecche nel caso di larghezza superiore a 1,20 m

SOMMANO m2 232,53 65,36 15´198,16 7´903,04 52,000

53 Cassonetto ad elevate prestazioni termiche (dim. 30x30 cm),
A16.01.017a prefabbricato per l'alloggio degli avvolgibili, realizzato in materiale

isolante, dotato di bordi inferiori rinforzati c ... to a regola d’arte.
Per larghezza cassonetto fino a 120 cm: valore di trasmittanza
termica del cassonetto U=0,8 W/ mq °K

SOMMANO mq 143,80 149,49 21´496,66 11´178,26 52,000

54 Manufatti in acciaio per travi e colonne, realizzati in profilati
A17.01.003.f tubolari di qualsiasi sezione, forniti e posti in opera in conformità

alle norme del CNR 10011, comprese le piastr ... i di qualsiasi
classe o saldatura, ed ogni altro onere e magistero: tubolari per
travature reticolari, in acciaio Fe430B

SOMMANO kg 423,08 4,51 1´908,09 1´431,07 75,000

55 Ferro tondo, piatto od angolare per impieghi non strutturali, quali
A17.02.001.a ringhiere, inferriate, a spartiti geometrici, fornito e posto in opera

previa pesatura, comprese le opere murari ... ualunque specie e
successiva eguagliatura in malta cementizia, la protezione ed ogni
altro onere e magistero: inferriate

SOMMANO kg 758,70 5,67 4´301,83 3´484,48 81,000

56 Ferro tondo, piatto od angolare per impieghi non strutturali, quali
A17.02.001.b ringhiere, inferriate, a spartiti geometrici, fornito e posto in opera

previa pesatura, comprese le opere murari ...  qualunque specie e
successiva eguagliatura in malta cementizia, la protezione ed ogni
altro onere e magistero: cancelli

SOMMANO kg 1´181,26 6,20 7´323,81 5´932,29 81,000

57 Zincatura di prodotti in acciaio con trattamento di protezione contro
A17.02.015 la corrosione mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso

alla temperatura di circa 450 °C previo decapaggio, lavaggio, ecc. e
quanto altro necessario per ottenere un prodotto finito secondo
norma UNI-E-10147

SOMMANO kg 6´485,08 0,87 5´642,02 3´385,22 60,000

58 Serramenti a taglio termico eseguiti con profilati estrusi in
A17.03.001.a alluminio anodizzato naturale UNI ARC 15 forniti e posti in opera,

spessore profili 65-75 mm. Profili a giunto aperto  ... termica 2=
Uw = W/m2 K; Rw = 40 dB Serramento ad un battente. Accessori:
maniglia tipo cremonese o cariglione e cerniere

SOMMANO m2 214,82 496,48 106´653,83 15´998,08 15,000

59 Serramenti a taglio termico eseguiti con profilati estrusi in
A17.03.001.b alluminio anodizzato naturale UNI ARC 15 forniti e posti in opera,

spessore profili 65-75 mm. Profili a giunto aperto  ... ermica 2= Uw
= W/m2  K; Rw = 40 dB Serramento a due battenti. Accessori:
maniglia tipo cremonese o cariglione e cerniere

SOMMANO m2 26,92 506,71 13´640,63 2´046,09 15,000

60 Sabbiatura a secco mediante l'uso di sabbiatrice a pressione
A20.01.006.a variabile compresi la fornitura di sabbia silicea o quarzifera a

granulometria fine ed ogni onere e magistero per la perfetta
esecuzione: per superfici in cemento

SOMMANO m2 1´636,00 13,94 22´805,84 15´964,09 70,000

61 Preparazione del fondo di superfici murarie interne in CLS
A20.01.010b mediante applicazione di isolante acrilico ad alta penetrazione

SOMMANO m2 29,30 1,81 53,03 26,52 50,000

62 Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica emulsionabile

COMMITTENTE: Comune Di Monterotondo

A   R I P O R T A R E 303´246,99 129´847,02
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A20.01.013.a (idropittura) in tinte non forti a tre mani a coprire, esclusi i ponteggi
.03 esterni, la preparazione delle superfici con rasatura stuccatura e

imprimitura: su superfici interne: con pitture acriliche al quarzo
SOMMANO m2 29,30 5,94 174,04 139,23 80,000

63 Tinteggiatura con pittura minerale a base di silicati di potassio a
A20.01.015 due mani a coprire, compresa una mano di fondo (imprimitura),

esclusi ponteggi esterni, la preparazione delle superfici con rasatura
e stuccatura

SOMMANO m2 123,00 9,30 1´143,90 915,12 80,000

64 Sverniciatura di opere in metallo di qualsiasi forma ad esclusione
A20.03.001.c delle superfici lisce, compreso l'uso dei solventi idonei per le parti

più tenaci, mediante ripetuti passaggi di: sabbiatura
SOMMANO m2 950,82 7,75 7´368,86 4´863,44 66,000

65 Cigli per marciapiedi in calcestruzzo vibro compresso, con cemento
B01.06.007.b tipo 42.5 ed inerti di cava o di fiume, vagliati e lavati, smussati

nello spigolo in vista ed opportunamente sago ... o secondo l'asse
del ciglio, levigato sul piano e costa, retti con opportuna
ingallettatura: della sezione di 12 x 25 cm

SOMMANO m 18,00 12,76 229,68 172,26 75,000

66 Tubazioni in PE-AD (polietilene ad alta densità ) PE 100 in
B02.01.006.b conformità  alla norma UNI EN 12201 per condotte d'acqua
.01 potabile in pressione, con marchio di conformità  IIP o equipol ... er

dare l'opera finita, sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri: per
pressioni PN 16 del diametro esterno di 20 mm

SOMMANO m 195,50 2,16 422,28 316,71 75,000

67 Chiusino di ispezione, fornito e posto in opera, in ghisa sferoidale a
B02.05.003.b norma UNI EN 1563, conforme alla norma UNI EN 124 - Classe

C250, con Garanzia di Qualit? secondo la Norma UNI ... ditato. Di
luce quadrata non inferiore a 500 mm e dimensioni esterne non
inferiori a 650x630 mm. Peso totale circa 45 kg

SOMMANO cad 1,00 131,86 131,86 79,12 60,000

68 Potatura di contenimento di Platanus secondo le norme dettate dal
C01.10.08.g vigente D.M., secondo la forma campione stabilita dalla D.L.

comunque sempre secondo il criterio della potatura a  ...  attrezzi
usati, raccolta e trasporto del materiale di risulta a pubblica
discarica compreso l’onere per lo smaltimento.

SOMMANO cad 3,00 261,32 783,96 627,17 80,000

69 CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON GUAINA IN PVC
D02.02.001.b Cavo isolato con gomma - FG7R 0,6/1kV, FG7OR 0,6/1kV (CEI-

UNEL 35375 e 35377), con conduttore flessibile, isolato in gomma
G7 sotto gu ... dio, completo di morsetti e capicorda, in opera:
FG7R 0,6/1kV (CEI-UNEL 35375) unipolari conduttori: 1 -
sezione 2,5 mm2

SOMMANO m 343,23 2,18 748,24 149,65 20,000

70 Tubo termoplastico rigido, serie pesante a norme CEI con marchio
D05.37.002 IMQ (colore grigio) autoestinguente, fissato con supporti o

fissatubo distanti al massimo cm 50, compresi i tasselli ed ogni
altro accessorio quali curve, manicotti, ecc, in opera: diametro
esterno mm 20

SOMMANO m 114,41 4,18 478,23 95,65 20,000

71 Tubo metallico senza saldatura e zincato, completo di idonei
D05.38.002 accessori atti al fissaggio a parete, sia in esecuzione orizzontali che

verticale, in opera: da 3/4". comprese staffe, giunti, diramazioni e
tutto quanto occorre per fornire l'opera a regola d'arte.

SOMMANO m 245,00 4,85 1´188,25 356,48 30,000

72 Plafoniera stagna in policarbonato autoestinguente, grado di
D06.03.001.c protezione IP 65, classe di isolamento I, con diffusore in

policarbonato trasparente prismatizzato, completa di lampada

COMMITTENTE: Comune Di Monterotondo

A   R I P O R T A R E 315´916,29 137´561,85
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fluorescente 4000 K, cablaggio, rifasamento e di ogni altro
accessorio, in opera: per 1 lampada da 36 W

SOMMANO cad 4,00 56,29 225,16 45,03 20,000

73 Plafoniera a tenuta stagna, di forma ovale, con attacco E27, con
D06.03.003 schermo in vetro o policarbonato, completa di lampada ad

incandescenza fino a 100 W, gabbia di protezione e di ogni altro
accessorio per il fissaggio, in opera

SOMMANO cad 21,00 18,08 379,68 75,94 20,000

74 Cablaggio per interruttori scatolati, comprendenti collegamento alle
D07.03.001 sbarre omibus, isolatori di sostegno, uscita con barre di rame, al

polo: fino a 160 A con conduttori in rame
SOMMANO cad 16,00 6,30 100,80 70,56 70,000

75 Centralino in materiale termoplastico con sportello incernierato, IP
D07.07.004 55, predisposto al montaggio di apparecchiature modulari a mezzo

guida DIN, completo di eventuale morsettiera, accessori, cablaggio
ecc.; in esecuzione da incasso o da esterno, fino a 8 moduli: da 27 a
38 moduli

SOMMANO cad 1,00 90,64 90,64 36,26 40,000

76 Alimentatore per impianti citofonici per montaggio a parete con
D08.01.001.b viti, o su guida DIN - autoprotetti da corto circuito e sovraccarico,

in opera, in opera: per impianti misti
SOMMANO cad 1,00 85,22 85,22 17,04 20,000

77 Citofono unificato per posto esterno, in opera
D08.01.003 SOMMANO cad 18,00 20,14 362,52 72,50 20,000

78 Pulsantiera di alluminio anodizzato per posto esterno ad uno o a
D08.01.005.b due file di pulsanti completa di scatola di fondo, tastiera e porta
.09 cartellini luminosi, portalampada, lampada ed ogni altro accessorio,

in opera: a due file a 20 tasti
SOMMANO cad 1,00 140,48 140,48 56,19 40,000

79 Sensore per la rilevazione della luminosità ambiente utilizzato per
D13.01.062 la connessione all'interruttore crepuscolare tipo LW/S 3.1.

Montaggio superficiale. Grado di protezione: IP 54.  ... Sezione
cavo collegamento: 0,5 - 1,5 mm2. Dimensioni: (HxLxP) senza
barra con angolo di montaggio 74/118 x 27 x 38/62 mm

SOMMANO cad 1,00 149,77 149,77 29,95 20,000

80 Smontaggio e rimontaggio di apparecchiature ventilconvettore o
E01.18.001.v sezione di tubo alettato

SOMMANO cad 6,00 25,82 154,92 123,94 80,000

81 Scarichi verticali od orizzontali per acque nere o chiare in tubi di
E02.01.002.h PVC posti in opera con giunti a bicchiere compresi eventuali

cravatte in ferro a muro, ponteggi fino a 3,5 m, c ... nche armato,
tracce e i pezzi speciali da pagarsi a parte, tipo pesante serie 302
(UNI 7443-75): diametro esterno 200 mm

SOMMANO m 2,00 15,91 31,82 14,00 44,000

82 Pozzetti in calcestruzzo, retinati, prefabbricati posti in opera
E02.01.006.b compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le
.02 tubazioni, ecc., incluso scavo, rinfianco con calcestruzzo e rinterro:

senza chiusini in cemento armato vibrocompresso ma diaframmati:
delle dimensioni 50 x 50 x 50 cm

SOMMANO cad 1,00 73,87 73,87 33,24 45,000

83 Elementi per prolungare i pozzetti in calcestruzzo retinato, in opera
E02.01.007.b compreso ogni onere e magistero per il collegamento a tenuta: delle

dimensioni 50 x 50 x 50 cm
SOMMANO cad 1,00 16,67 16,67 7,50 45,000

84 Importo totale oneri della sicurezza aggiuntivi non soggetti a
NP00 ribasso, relativi al 1° lotto dei lavori.

COMMITTENTE: Comune Di Monterotondo
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SOMMANO a corpo 1,00 67´187,44 67´187,44 39´654,03 59,020

85 Intonaco termoisolante con l'impiego di materie prime di origine
NP03 rigorosamente naturale, a norma EN 998-1 di tipo T1 (conducibilità

termica  min. 0,075 W/mK) ad altissima porosità, ...  idraulica
naturale NHL 3.5, sughero, pomice bianca e calcare dolomitico.
Resa circa 3,5-4,5 kg/m2 Spessore minimo 4/5cm

SOMMANO m2 1´008,00 48,90 49´291,20 8´039,39 16,310

86 Fornitura e posa in opera di caldaia murale per utenze domestiche,
NP06 a condensazione, da esterno con le seguenti caratteristiche tecniche:

Portata termica nominale riscaldamento: 25  ... e per le acqua di
condensa. Compresa sostituzione tratti di tubazione e raccorderia
per circa 1 metro fino al pavimento.

SOMMANO cadauno 18,00 1´713,50 30´843,00 2´115,83 6,860

87 Servizio di lavaggio del circuito di riscaldamento per appartamento
NP07 con superficie inferiore a 100mq, dotato fino ad un massimo di 10

radiatori. Il servizio comprende far circolare ...  P100 all' 1% o
similare. (1 lt x 100 lt di acqua). Compreso tutto il necessario per
eseguire il lavoro a regola d'arte.

SOMMANO cadauno 18,00 229,27 4´126,86 3´301,49 80,000

88 Fornitura in opera di giunto di transizione per sistemi di tubazione
NP08 PE/acciaio per distribuzione di gas combustibili (UNI EN 1555).

SOMMANO cadauno 32,00 34,00 1´088,00 219,99 20,220

89 Fornitura in opera di Giunto dielettrico filettato femmina/maschio.
NP09 A norma UNI CIG 10824 PN 10. - 3/4" - ISO

SOMMANO cadauno 16,00 21,50 344,00 110,01 31,980

90 Ricostruzione di copriferro in elementi strutturali in calcestruzzo
NP10 armato mediante malta premiscelata antiritiro: rimozione delle

porzioni ammalorate del calcestruzzo fino a scopr ...  di legante
espansivo; - nebulizzazione di acqua durante le prime 24 ore di
indurimento. per uno spessore medio di 3 cm.

SOMMANO m2 78,27 38,50 3´013,40 731,95 24,290

91 Profilo angolare per spigoli in pvc provvisto di rompigoccia e rete
NP11 in fibra di vetro alcali resistente per basi di partenza su sistemi a

cappotto. Resistente agli alcali ed alla graffiatura. Compresi
elementi di giunzione.

SOMMANO m 54,00 9,00 486,00 118,78 24,440

92 Canale di gronda in rame o lamiera di ferro zincato, comunque
NP13 sagomato, di spessore 6/10 mm a bordo a cordone, in opera,

comprese lavorazioni ,forature e saldature, cicogne dello s ... : in
lamiera zincata dello sviluppo della sezione di 750 mm. Compresa
formazione della pendenza all'nterno della sezione

SOMMANO m 31,00 32,00 992,00 328,35 33,100

93 Rasante naturale dato a 2 mani, certificato eco-compatibile di pura
NP14 calce naturale NHL 3.5 a norma EN 459-1 per incollaggio e la

rasatura con interposta rete di armatura in fibra d ... rmature su
intonaci nuovi o da recuperare, studiata per l'inserimento all'interno
di sistemi termoisolanti a “cappotto”.

SOMMANO m2 1´216,00 13,00 15´808,00 9´097,50 57,550

94 Fondo intermedio organico minerale eco-compatibile a base
NP15 acrilsilossanica all'acqua per la preparazione di fondi prima del

ciclo pittorico.
SOMMANO m2 1´216,00 5,20 6´323,20 3´343,71 52,880

95 Fornitura in opera di nastro di larghezza 14 cm,  impermeabile
NP16 elastico in polietilene rivestito su ambo i lati da polipropilene non

tessuto ad elevata adesione per garantire la si ... pondenza dei giunti
di dilatazione. Fissare i nastri con adesivo minerale eco-compatibile
professionale monocomponente.

COMMITTENTE: Comune Di Monterotondo

A   R I P O R T A R E 497´230,94 205´205,03



pag. 11

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
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SOMMANO m 1´119,86 9,90 11´086,62 6´159,72 55,560

96 Membrana minerale traspirante, antialcalina e cloro-resistente,
NP17 certificata, eco-compatibile per l'impermeabilizzazione, flessibile ad

elevata adesione e durabilità, di sottofondi  ... atura in fibra di vetro
alcali-resistente specifica per il rinforzo della membrana minerale
traspirante eco-compatibile.

SOMMANO m2 977,80 19,40 18´969,32 5´377,80 28,350

97 Fornitura in opera di Giunto strutturale a pavimento composto da 2
NP18 strutture rigide in alluminio fino a 35mm di ampiezza, soggetto a

movimento fino a +/- 5mm, adatto a traffico ped ...  da una parte
dilatante in resina vinilica o gomma, tenuta all'acqua, fissate alla
pavimentazione con resina epossidica.

SOMMANO m 16,30 39,85 649,56 112,05 17,250

98 Giunto strutturale a pavimento composto da 2 strutture rigide in
NP19 alluminio fino a 140mm di ampiezza, soggetto a movimento fino a

+/- 5mm, adatto a traffico pedonale, unite fra loro da una parte
dilatante in resina vinilica o gomma, tenuta all'acqua, fissate alla
pavimentazione con resina epossidica.

SOMMANO m 16,20 133,15 2´157,03 89,09 4,130

99 Fornitura e posa in opera di coprigiunto per pareti e soffitti, forato
NP20 solo da un lato, comprensivo di tasselli per il fissaggio, in acciaio

zincato, fino a 250mm di larghezza.
SOMMANO m 32,50 35,65 1´158,63 178,78 15,430

100 Passivazione, ripristino localizzato e generalizzato, rasatura e
NP21 protezione monolitica di strutture in calcestruzzo armato quali travi,

pilastri, solette, frontalini, rampe, faccia ... DI SPESSORE. Il
prezzo comprende e compensa la ricostruzione e il risarcimento
delle parti mancanti dei pannelli in CLS.

SOMMANO m2 313,00 30,80 9´640,40 2´496,86 25,900

101 Geopittura minerale a base di microparticelle geoattive di silicato,
NP22 certificata per la rigenerazione e protezione di superfici in

calcestruzzo, nuove o ripristinate, perfettamente ... i 1, 2 e 8 definiti
dalla EN 1504-9. Per due mani di pittura. Colore RAL 7047 grigio
cemento o su indicazione della D.L.

SOMMANO m2 446,00 11,25 5´017,50 2´453,06 48,890

102 Fornitura e posa in opera di membrana minerale traspirante,
NP23 antialcalina e clororesistente per l'mpermeabilizzazione del

sottofondo. Eco-compatibile flessibile ad elevata adesione  ...
onente a reologia variabile, nel quale inglobare rete di armatura in
fibra di vetro alcali resistente a maglia 10x10 mm.

SOMMANO m2 61,00 22,50 1´372,50 394,59 28,750

103 Impermeabilizzazione elastica di giunti di collegamento in opere di
NP24 ingegneria civile e industriale mediante nastro tecnologico di

spessore non inferiore a 1,5 mm. Il nastro di giu ...  larghezza totale
pari a 220 mm, con bordi in tessuto di 20 mm. L’applicazione sarà
eseguita con saldante monocomponente

SOMMANO m 12,20 29,10 355,02 45,34 12,770

104 Realizzazione di foro su solaio in CLS armato dello spessore di
NP25 cm20, del diametro di 10 cm per il passaggio di 2 tubi del gas.

Compresa fornitura e messa in opera di cilindro in a ... cm.
Compreso taglio, sfrido, finitura dei bordi del taglio e qualt'altro
occore per dare l'opera finita a regola d'arte.

SOMMANO cadauno 8,00 25,60 204,80 85,81 41,900

105 Realizzazione di foro su parete in CLS armato dello spessore di
NP26 cm15+4, del diametro di 3 cm per il passaggio di 1 tubo in pvc per

lo scarico della condensa della caldaia. Compresa ... ei bordi del
taglio, ancoraggi e qualt'altro occore per dare l'opera finita a regola
d'arte. (appartamenti al livello 1)

COMMITTENTE: Comune Di Monterotondo

A   R I P O R T A R E 547´842,32 222´598,13
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SOMMANO cadauno 2,00 15,65 31,30 21,45 68,540

106 Realizzazione di foro su parete leggera in laterizio dello spessore di
NP27 cm12, del diametro di 3 cm per il passaggio di 1 tubo in pvc per lo

scarico della condensa della caldaia. Com ... ordi del taglio,
ancoraggi e qualt'altro occore per dare l'opera finita a regola d'arte.
(appartamenti al livello 2 e 3)

SOMMANO cadauno 8,00 14,40 115,20 66,00 57,290

107 Fornitura e posa in opera di imbotti verticali e orizzontali in acciaio
NP28 spess. 15/10 mm per finitura aperture finestre di qualsiasi forma e

dimensione, porte finestra, accessi agli ...  ogni altro onere e
magistero per dare il lavore eseguito a regola d'arte. Sviluppo
350mm - 3,95kg/m. Zincatura a parte.

SOMMANO m 786,06 20,00 15´721,20 4´522,99 28,770

108 Rimontaggio di strutture realizzate con qualsiasi tipo di profilato
NP29 metallico, compresi le opere murarie, bulloneria, tiro in alto

compreso.
SOMMANO kg 9´872,12 1,45 14´314,57 10´320,81 72,100

109 Smontaggio di persiane avvolgibili, compresi supporti, rullo
NP30 scanalato di acciaio, puleggia, cinghia cassetta di ferro zincato,

guide fisse in ferro zincato, squadrette di arresto. ... rie ed ogni altro
onere ed accessorio che completa il sistema da rimuovere ed
eventuale taglio a sezione degli elementi.

SOMMANO mq 232,53 10,85 2´522,95 1´944,69 77,080

110 Adattamento a misura degli elementi dei gazebo posti sul ballatoio
NP31 del 4° livello, mediante taglio, e saldatura.

SOMMANO cadauno 4,00 25,00 100,00 35,10 35,100

111 Fornitura in opera di riempimento di giunti di facciata con schiume
NP32 monocomponenti composte da una miscela di prepolimero

poliuretanico, da particolari agenti schiumogeni e special ... ra della
confezione è di ca. +20-25°C. Per migliorare la resa ed erogazione
inumidire il supporto con acqua nebulizzata.

SOMMANO m3 0,29 625,00 181,25 78,16 43,120

112 Svuotamento di fossa settica della capacità di mc 10 posta in zona
NP33 privata circoscritta distante non piu di mt 5 dal parcheggio.

Compreso il trasporto ed il conferimento al centro  ... , fino al suo
rientro in deposito con cisterna scarica,  (trasferimenti +
preparazione + aspirazione liquami + pulizia).

SOMMANO cadauno 1,00 1´013,00 1´013,00 360,02 35,540

113 Fornitura e posa in opera di scarico perimetrale munito di raccordo
NP34 parete/pavimento in ASA diametro d’ingresso 80 mm, diametro

d’uscita 70 mm, lunghezza complessiva 450 mm. Preved ... rico ed
applicare lo stesso con livellante minerale eco-compatibile
tixotropico a indurimento e asciugamento ultrarapidi

SOMMANO cadauno 8,00 35,50 284,00 55,01 19,370

114 Fornitura e posa in opera di lamiera in acciaio bugnata mandorlata a
NP35 5 mandorle per piano di calpestio balconi a valle dell'edificio,

comprensiva  di saldatura/ancoraggio alla rete ... ero per dare
l'opera a perfetta regola d'arte. Spess. Lamiera mm. 3,00 posta in
opera in unica lastra delle dim. 120x180

SOMMANO m2 14,40 46,50 669,60 98,97 14,780

115 Fornitura e posa in opera di lamiera di ferro zincato spess. 10/10
NP36 mm comunque sagomata in opera per coperture frontali, parapetti e

coronamenti coperture, comprese sagomature a fo ...  e magistero
per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte, come da progetto.
Sviluppo della sezione  fino a 450 mm

SOMMANO m 273,30 22,50 6´149,25 1´759,30 28,610

116 Fornitura e posa in opera di lamiera in ferro zincato preverniciato
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NP37 colore chiaro, spess. 8/10 mm  sagomata a bugna per pendenza
verso foro di scarico per finitura estradosso balco ... agistero per
dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte, come da progetto.
Posta in opera in unica lastra di 130x190

SOMMANO mq 14,40 35,50 511,20 150,55 29,450

117 Realizzazione di foro su parete in CLS armato dello spessore di
NP38 cm15, del diametro di 40 cm per areazione vano ascensore.

Compresa  finitura dei bordi del taglio, la fornitura di l ... urarie,
rivettature e qualt'altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte.
Esclusi ponteggi conteggiati a parte.

SOMMANO cadauno 2,00 75,50 151,00 27,50 18,210

118 Fornitura in opera di lastre di Policarbonato estruso del tipo
NP39 compatto spess. mm. 10 colore fumè marrone, su struttura  in

profilati metallici conteggiata a parte, montato con sis ... mpresi
tagli, sfridi e qualt'altro occorre per dare l'opera finita a regola
d'arte. Esclusi ponteggi conteggiati a parte

SOMMANO m2 33,88 139,00 4´709,32 130,44 2,770

119 Fissaggio di lastre di Policarbonato estruso del tipo compatto spess.
NP40 mm. 10 colore fumè marrone, su struttura  in profilati metallici

conteggiata a parte, montato con sistema di fissaggio lineare sul
perimetro delle lastre a mezzo listello di tenuta in alluminio

SOMMANO m 60,00 13,00 780,00 165,76 21,250

120 Fissaggio di lastre di Policarbonato estruso del tipo compatto spess.
NP41 mm. 10 colore fumè marrone, su struttura  in profilati metallici

conteggiata a parte, montato con sistema di fissaggio lineare sul
perimetro delle lastre a mezzo profilo guarnizione in gomma.

SOMMANO m 98,80 9,00 889,20 271,74 30,560

121 Realizzazione di pendenza a livello 1° nell'intercapedine tra la scala
NP42 in testata e la parete dell'edificio a mezzo muratura in mattoni pieni

e conversa in acciaio zincato, opport ...  alla pavimentazione.
Compresa pulizia del sottofondo e quanto altro necessario per dare
finita l'opera a regola d'arte.

SOMMANO a corpo 2,00 236,50 473,00 313,60 66,300

122 Posto esterno ricetrasmittente composto da citofono elettronico da
NP44 parete per pulsantiera da esterno, in opera

SOMMANO cadauno 1,00 50,00 50,00 4,44 8,880

123 Fornitura in opera di  struttura appesa  per cassette postali
NP45 realizzata  in compensato multistrato fenolico marino; bordi, profili,

rivestimenti e coperture in alluminio ad alto  ... ganci, tasselli e
ferramenta e quanto altro per dare il lavoro a regola d'arte Struttura
per N° 20 cassette su 2/3 file.

SOMMANO cadauno 2,00 228,00 456,00 42,64 9,350

124 Fornitura in opera di  tende parasole  quadrate o rettangolari
NP46 montate come il tipo a vela, rifinite sui 4 lati, realizzate con telo

tipo velico in poliestere bianco (200gr/mq) imp ... o zincato diam 6
mm.  e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte. Struttura
per N° 20 cassette su 2/3 file

SOMMANO mq 60,00 39,00 2´340,00 412,54 17,630

125 Kit scarico fumi in PP diametro 60/100 per caldaie a condensazione
NP47 comprendente: terminale orizzontale Ø 60/100 (lunghezza 1,5 m);

curva flangiata Ø 60/100 90°; Rosoni; guarnizioni. E tutto quello
che serve per dare l'opera finita e funzionante a regola d'arte.

SOMMANO cadauno 18,00 113,00 2´034,00 123,67 6,080

126 Smontaggio di apparecchiature elettriche
NP48 SOMMANO cadauno 1,00 139,50 139,50 110,00 78,850

127 Adattamento vano porta ascensore per installazione nuovo impianto
NP49 e adeguamento normativa per il superamento delle barriere

COMMITTENTE: Comune Di Monterotondo

A   R I P O R T A R E 601´477,86 243´613,51



pag. 14

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 601´477,86 243´613,51

architettoniche. Demolizione e di spalletta in calcestru ... adratura
del vano, la formazione degli spigoli, la lisciatura e quanto
necessario a dare l'opera finita a regola d'arte.

SOMMANO cadauno 4,00 241,00 964,00 418,18 43,380

128 Posizionamento ganci all'intradosso copertura vano ascensore,
NP50 tramite sistema a piastra di ancoraggio con apposito gancio

omologata per la tenuta a trazione fino a 2t fissata al CL ... esanti.
Compresa verifica strumentale del sistema di ancoraggio.
Comprese opere murarie. Ponteggio da calcolare a parte.

SOMMANO cadauno 3,00 204,00 612,00 82,62 13,500

129 Assistenza opere murarie per montaggio controtelai delle finestre,
NP51 porte finestra, ad una e due ante.

SOMMANO cadauno 264,00 14,00 3´696,00 2´903,95 78,570

130 Fornitura e posa in opera di nuovo impianto ascensore elettrico con
NP52 sistema di funi e contrappeso, avente portata max 480kg / 5

persone, velocità 1 m/s, corsa 9,12 metri e 4 fermat ... portale e
vano. Compreso allaccio al quadro elettrico e tutto l'occorrente per
dare l'impianto funzionante e collaudato.

SOMMANO cadauno 1,00 32´000,00 32´000,00 9´600,00 30,000

131 Rimozione completa di impianto ascensore esistente in vano dim:
NP53 1300mm x 1610mm, comprensivo di opere murarie, carico e

trasporto a discarica, compenso per il conferimento a discarica
autorizzata.

SOMMANO cadauno 1,00 4´303,50 4´303,50 4´303,50 100,000

132 Rivestimento minerale coprente a base di resine acril-silossaniche
NP54 all’acqua ad elevata traspirabilità e protezione contro gli agenti

atmosferici, l’inquinamento, batteri, funghi,  ...  1062-3, adesione =
0,3 MPa secondo EN 1542, conducibilità termica 0,83 W/mK
secondo EN 1745:2002. Due mani di prodotto.

SOMMANO m2 1´216,00 18,20 22´131,20 8´358,95 37,770

133 Manutenzione delle strutture in profilati laminati in ferro a sostegno
NP55 dei balconi sulla facciata valle, attraverso il controllo/ serraggio

bulloneria, controllo delle saldature; compreso carteggio, fondo e
riverniciatura dei profilati

SOMMANO cadauno 6,00 48,30 289,80 156,81 54,110

134 Fornitura e posa in opera di pozzetto per la raccolta delle acque
NP60 meteoriche delle dimensioni di 150x150x120, completo di griglia in

acciaio, raccordi e quanto necessario per dare l'opera finita e a
regola d'arte.

SOMMANO cadauno 8,00 34,00 272,00 81,60 30,000

135 Verniciatura a polvere in conformità alla norma UNI EN 13438,
NP65 con l’impiego di vernici in polvere poliestere TGIC free, formulate

specificamente per il rivestimento dell'acciaio zi ... mperatura
indicata dalle specifiche tecniche della polvere utilizzata (es. 160-
200°C), fino a completa polimerizzazione.

SOMMANO m2 1´043,95 19,50 20´357,03 1´119,63 5,500

136 Fornitura e posa in opera di imbotti verticali e orizzontali in acciaio
NP66 spess. 15/10 mm per finitura aperture finestre di qualsiasi forma e

dimensione, porte finestra, accessi agli ... e ogni altro onere e
magistero per dare il lavore eseguito a regola d'arte. Sviluppo
400mm -4,35kg/m. Zincatura a parte.

SOMMANO m 15,06 21,50 323,79 93,15 28,770

137 Fornitura in opera di ghiaia lavata di fiume 20/40 mm. Data in
NP68 opera stesa su copertura.

SOMMANO mc 3,43 28,10 96,38 21,24 22,040

138 Intonaco termoisolante con l'impiego di materie prime di origine
NP69 rigorosamente naturale, a norma EN 998-1 di tipo T1 ad altissima
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porosità, igroscopicità e traspirabilità per soffi ... genti.
L’applicazione sarà da eseguire esclusivamente con intonacatrice.
Resa Biocalce® Termointonaco: ˜ 3,5 – 4,5 kg/m2

SOMMANO m2 208,00 17,65 3´671,20 2´166,01 59,000

139 Aumento percentuale dell'importo dei lavori dovuto allo svantaggio
NP70 nella esecuzione dei lavori per la presenza degli inquilini all'interno

delle abitazioni ed alle rimozioni e smaltimenti delle superfetazioni
presenti all'esterno ed in copertura dell'edificio su indicazione della
D.L.

SOMMANO cal 1,00 12´000,00 12´000,00 0,00

140 Applicazione a spruzzo di primer epossidico anticorrosivo con
NP74 elevate doti di aderenza, specifico per applicazione di successiva

verniciatura a polvere su metallo zincato adeguatam ... ti e reti
Keller, manufatti di qualsiasi forma e dimensione, e quanto occorre
per dare il lavoro finito a regola d'arte.

SOMMANO m2 950,82 7,00 6´655,74 4´659,02 70,000

Parziale LAVORI A CORPO euro 708´850,50 277´578,17 39,159

T O T A L E   euro 708´850,50 277´578,17 39,159

     Data, __________

Il Tecnico
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