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STIMA INCIDENZA
MANODOPERA

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'EDIFICIO
DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SITO IN
MONTEROTONDO (RM) - VIA TAMIGI N.10 - EDIFICIO C
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
EDELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.
%

RIPORTO

1
A02.01.001.b

2
A02.01.003.b

3
A02.02.001.e

4
A03.01.009.b

5
A03.01.011.a

6
A03.01.014.a

7
A03.01.015.c

8
A03.01.015.d

9
A03.01.015.k

10
A03.01.015.z

LAVORI A CORPO

Scavo a sezione aperta per shancamento e splateamento in rocce di
qualsias natura e consistenza con resistenza inferiore a 8 N/mmvz
(argille sciolte e compatte, sabbie, ghiaie, poz ... o del cavo e
comungue in posizione di sicurezza: eseguito con mezzi meccanici,
compreso il carico sui mezzi di trasporto

SOMMANO m2

Scavo a sezione obbligata, fino alaprofonditadi 2,00 m dal piano
di sbancamento od, in mancanza di questo, dall'orlo del cavo, di
rocce sciolte di qualsiasi natura e consistenza ... istenza, esclusa
soltanto quella a cassa chiusa: eseguito con mezzi meccanici,
compreso il carico sui mezzi di trasporto

SOMMANO m3

Rinterro o riempimento di cavi o di buche per opere di nuova
urbanizzazione con materiali selezionati, compresi spianamenti,
costipazione e pilonatura a strati non superiori 20,60 ... er quanto
sopra siacon mezzi meccanici che manuali: amano al'interno di
edifici con materiale proveniente dagli scavi

SOMMANO m3

Demoalizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi
intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsias natura
(canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... o arifiutoin
discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: blocchi in
cal cestruzzo spessore totale fino 2 200 mm

SOMMANO m3

Spicconatura di intonaco avivo di muro, di spessore fino a3 cm,
compresi I'onere di esecuzione anche a piccole zone, la spazzolaturg
delle superfici, il tiro in discesa del mater ... 0 nell'ambito del
cantiere, escluso il trasporto arifiuto in discarica autorizzata del
materiale inutilizzabile: a mano

SOMMANO m2

Demolizione di sottofondi di pavimenti (gretoni e simili) compreso
nell'ambito del cantiere, escluso il trasporto arifiuto in discarica
autorizzata del materiale inutilizzabile: massi e massetti di maltadi
calce e pozzolana o calcestruzzi non armati

SOMMANO m3

Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore
fino a5 cm, posto in operaamezzo di malta o colla, calo in basso e
I'avvicinamento al luogo di deposito provvisor ... bito del cantiere,
escluso il trasporto arifiuto in discarica autorizzata del materiale
inutilizzabile: in cotto o gres

SOMMANO m2

Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore
fino a5 cm, posto in operaamezzo di malta o collg, calo in basso e
|'avvicinamento al luogo di deposito provvisor ... so il trasporto a
rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: in
gommao linoleum o prealino e simili

SOMMANO m2

Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore
fino a5 cm, posto in operaamezzo di malta o collg, calo in basso e
I'avvicinamento al luogo di deposito provvisor ... iuto in discarica
autorizzata del materiale inutilizzabile: massello autobloccante in
calcestruzzo o pietrini di cemento

SOMMANO m2

Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore
fino a5 cm, posto in operaamezzo di malta o colla, calo in basso e
I'avvicinamento al luogo di deposito provvisor ... iscarica

24,10

18,12

11,64

8,16

56,00

16,50

151,00

106,00

120,50

5,87 141,47

1513 274,15

4321 502,97

9,30 75,89

6,20 347,20

72,30 1'192,95

9,81 1'481,31

5,16 546,96

7,75 933,88

47,39

90,88

137,26

41,96

776,85

1'088,17

401,20

685,00

33,500

33,150

27,290

55,290

73,290

65,120

73,460

73,350

73,350

A RIPORTARE

5496,78

3'523,17
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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita o Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 57496,78 3'523,17
autorizzata del materiale inutilizzabile: in granigliadi cemento
compresa rimozione dello zoccolo preimetrale.
SOMMANO m2 275,00 9,81 2'697,75 1'981,77| 73,460
11 Demolizione di strato impermeabilizzante (demolizione di massetto
A03.01.017.a|di pendenza /o eventual e sottofondo da valutare a parte) calo in
basso e avvicinamento al luogo di deposito provv ... scluso il
trasporto arifiuto in discarica autorizzata del materiale
inutilizzabile: guaina a base bituminosa monostrato
SOMMANO m2 496,00 1,55 768,80 566,00, 73,620
12 Demolizione o rimozione di discendenti e canali di grondain
A03.01.018 |lamierao PVC, compresi larimozione di grappe e I'avvicinamento
al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico,
ed il solo calo in basso
SOMMANO m 80,00 454 363,20 268,77| 74,000
13 Demolizione o rimozione di tubazioni in acciaio zincato per la
A03.01.018z |fornituradi Gas, compresi larimozione di grappe e di coperchi
coprigiunti in lamiera e I'avvicinamento al luogo di deposito
provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, ed il solo caloin
basso
SOMMANO m 445,50 454 2°022,57 1°496,70| 74,000
14 Rimozione di strutture realizzate con qualsiasi tipo di profilato
A03.02.005 |metallico, compresi lasmuratura degli elementi, la cernita del
materiale riutilizzabile e 'avvicinamento a luogo di deposito
provvisorio, escluso il solo calo in basso.
SOMMANO kg| 11264,52 0,57 6°420,78 6°420,78| 100,000
15 Rimozione di isolamento termoacustico compresi I'avvicinamento
A03.02.008.a| a luogo di deposito provvisorio, escluso il solo calo in basso:
polistirolo e derivati
SOMMANO m2 67,00 1,03 69,01 69,01/ 100,000
16 Rimozione di gradini, soglie e simili in marmo o pietranaturale,
A03.02.013.a|per uno spessore di 3 cm, compresi il sottofondo dello spessore fing
a5 cm el'avvicinamento aluogo di deposito ... itaed eventuale
numerazione delle |astre dariutilizzare, escluso il solo caloin
basso: lastre di spessore finoa3 cm
SOMMANO m2 15,48 16,53 255,88 255,88/ 100,000
17 Rimozione di caldaia murale, compreso ogni onere per il taglio, la
A03.02.019 | chiusuradelletubazioni di adduzione, di scarico e quanto altro
occorre, della potenzialita fino 27.900 W
SOMMANO cad 18,00 147,71 2'658,78 1'967,50| 74,000
18 Rimozione impianto elettrico, telefonico, televisivo e citofonico,
A03.02.025.b| compreso la disattivazione dei cavi la cernitadell'eventuale
materiale di recupero e l'avvicinamento al luogo di deposito: frutto
(interruttore, presa, ect.)
SOMMANO cad 39,00 2,07 80,73 60,55 75,000
19 Smontaggio di infissi in profilato di ferro o di alluminio calcolato
A03.02.029 |sullasuperficie, inclusal'eventuale parte vetrata, compresi telaio,
controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed
eventuale taglio a sezione degli elementi
SOMMANO m2 209,18 16,01 3'348,97 2'511,73| 75,000
20 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che
A03.03.006 |dovranno vidimare copiadel formulario d'identificazione del rifiuto
trasportato secondo le norme vigenti, di materiali ... guali
caratteristiche se preventivamente autorizzato dallaD.L., compresi
carico, viaggio di andata e ritorno e scarico.
SOMMANO ton 102,77 57,62 5921,62 4737,29 80,000
21 Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio,
A03.03.007.b| comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di
A RIPORTARE 30°104,87 23'859,15

COMMITTENTE: Comune Di Monterotondo
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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita o Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 307104,87 23'859,15
materiale di risulta proveniente da demolizioni ... . La consegnadel
modulo del formulario allaD.L. autorizzerala corresponsione degli
oneri. rifiuti inerti recuperabili
SOMMANO ton 88,85 9,00 799,65 0,00
22 Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio,
A03.03.007.d| comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di
materiale di risulta proveniente da demolizioni ... e. La consegna
del modulo del formulario alaD.L. autorizzerala corresponsione
degli oneri. terre e rocce recuperabili
SOMMANO ton 4,10 7,00 28,70 0,00
23 Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio,
A03.03.007.h| comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di
materiale di risulta proveniente da demolizioni ... o in ogni sua
parte. La consegnadel modulo del formulario alaD.L. autorizzera
la corresponsione degli oneri. plastica
SOMMANO kg|  1150,00 0,45 517,50 0,00
24 Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio,
A03.03.007.i |comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di
materiale di risulta proveniente dademolizioni ... rmato in ogni sua
parte. La consegnadel modulo del formulario alaD.L. autorizzea
la corresponsione degli oneri. vetro
SOMMANOkg|  3348,18 0,30 1'004,45 0,00
25 Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio,
A03.03.007.] |comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di
materiale di risulta proveniente dademolizioni ... arte. La consegna
del modulo del formulario alaD.L. autorizzer? la corresponsione
degli oneri. isolanti non pericolosi
SOMMANO kg 139,70 0,70 97,79 0,00
26 Calcestruzzo per sottofondazioni, riempimenti e massetti, in opera,
A06.01.001.0|a prestazione garantita con classe di consistenza $4, con
la dimensione massima degli aggregati di 32 mm. Sono escl ... della
pompa per il getto. Classe di esposizione ambientale XCO Classe di
resistenza a compressione C 8/10 ? Rck 10 N/mm2
SOMMANO m3 11,89 114,12 1'356,89 881,98 65,000
27 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato
A06.02.001.a| e tagliato a misura, sagomato e posto in opera aregola d'arte,
compreso ogni sfrido, legature, ecc.; noncheé tutti ... ge; del tipo B
450 Cin barre lisce o ad aderenzamigliorata, del tipo controllato in
stabilimento: lavorato in cantiere
SOMMANO kg 127,14 1,48 188,17 90,32| 48,000
28 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi
A06.02.002 |dimensione per armature di conglomerato cementizio lavoratae
tagliata a misura, postain opera aregola d'arte, compreso ogni
sfrido, legature, ecc., diametro tondino da3 mm (1,93 kg/mq)
SOMMANO kg 790,65 143 1'130,63 802,75/ 71,000
29 Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o
A06.03.001.a armati compresi armo, disarmante disarmo, opere di puntellaturae
sostegno fino ad un'atezza di 4 m dal piano di ap ... il
calcestruzzo: per plinti di fondazione, per fondazioni rettilinee
continuee (travi rovesce, murature di sotterraneo)
SOMMANO m2 9,60 22,49 215,90 194,31| 90,000
30 Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di kg 350 di
A07.03.003 |cemento 32.5 per m3 di sabbia dato in opera ben costipato e
livellato per uno spessore finito pari acirca6 cm
SOMMANO m2 123,10 12,10 1'489,51 714,96/ 48,000
31 Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di kg 350 di
A07.03.003z | cemento 32.5 per m3 di sabbia dato in opera ben costipato e
livellato per uno spessore finito pari acirca10 cm
A RIPORTARE 36°934,06 26'543,47

COMMITTENTE: Comune Di Monterotondo
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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita o Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 36°934,06 26°543,47
SOMMANO m2 395,50 12,10 4'785,55 2'297,06| 48,000
32 Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300
A07.03.004 |kg per 1,00 m2 di sabbia per piano di posadi pavimentazioni sottili
(linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dello spessore non
inferiore a 2-3 cm dato in opera ben battuto e livellato
SOMMANO m2 199,00 10,59 2°107,41 1°053,71| 50,000
33 Lisciatura autolivellante ad indurimento rapido su massetti
A07.03.010 |cementizi puliti e solidi per uno spessore medio di 1,5/2,5 cm stesa
con racladi gomma a spatola americana d'acciaio e quanto altro
occorre per dare il lavoro compiuto aregoladarte.
SOMMANO m2 70,00 6,57 459,90 216,15/ 47,000
34 Canaledi grondain rame o lamiera di ferro zincato, comungue
A08.01.023.a| sagomato, di spessore 6/10 mm a bordo a cordone, in opera,
comprese lavorazioni e saldature, cicogne dello stesso mate ... fra
unael'atra, legature con filo di ferro zincato o rame: in lamiera
zincata dello sviluppo della sezione di 280 mm
SOMMANO m 27,20 14,20 386,24 169,95/ 44,000
35 Tubi di lamierainrame o in ferro zincato dello spessore di 6/10
A08.01.024.b|mm per pluviali, canne di ventilazione e simili, in operacon le
necessarie lavorazioni e saldature, cravatte murate compresi i
gomiti: in lamierazincatadel diametro di 100 mm
SOMMANO m 58,20 11,93 694,33 305,50/ 44,000
36 Scossalinain rame o in lamieradi ferro zincato di spessore di 6/10
A08.01.025.b| mm comungue sagomata, in opera, comprese lavorazioni e
saldature, staffe dello spessore di 2-3 mm dello stesso materiale
fissate su caldana o tasselli di legno: in lamiera zincata dello
sviluppo della sezione di 400 mm
SOMMANO m 71,00 12,49 886,79 487,73 55,000
37 Converse e compluvi di lamieradi ferro zincato, dello spessore di
A08.01.026 |sei decimi di mm tagliate, sagomate e poste in opera, comprese
saldature, chiodature, compresa la verniciatura ad una mano di
vernice antiruggine al cromato di zinco
SOMMANO m2 0,90 10,59 9,53 5,24, 55,000
38 Muratura con faccia avistadi blocchi forati idrorepellenti in
A09.03.005.d| conglomerato di cemento tipo 42.5 R e 150/180 kg per m2 di
argilla espansa, eseguitaagiunti ben serrati con malta ... qualsiasi
altezza, compreso ogni onere e magistero per fornire I'opera
eseguita a perfetta regola d'arte: spessore 20 cm
SOMMANO m2 40,80 78,74 3'212,59 1'863,30| 58,000
39 Barrieraa vapore costituita da un manto impermeabile
A10.01.009.a| prefabbricato a base di bitumi polimeri plastomeri, con armaturain
velovetro rinforzato accoppiato ad unalaminadi allumini ... | di
sopradel livello previsto dell'isolamento termico, misurato in
orizzontale ed in verticae: dello spessore di 2 mm
SOMMANO m2 275,00 6,71 1'845,25 793,46/ 43,000
40 Isolamento termico in estradosso di coperture piane aterrazzo o
A11.01.002.a|inclinate eseguito, mediante posa a secco, con pannelli rigidi di
.01 materiale isolante su piano di posa giapreparato ... densita pari a
150 kg/m2 rivestiti con strato di bitume armato con velo vetro e cor
film di polipropilene: spessore 6 cm
SOMMANO m2 275,00 19,47 5354,25 2'677,13| 50,000
41 Isolamento termico in intradosso di solaio, eseguito mediante
A11.01.011.h|pannelli rigidi in materiale isolante, ancorati alla struttura portante
.01 con malta adesiva speciale e tessellature con ... n polistirene
espanso di densita pari a 33-35 kg/m2 resistenza al fuoco classe 1,
conforme norma UNI 7819: spessore 3 cm
SOMMANO m2 67,00 23,24 1'557,08 622,83| 40,000
A RIPORTARE 58232,98 37°035,53

COMMITTENTE: Comune Di Monterotondo
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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita o Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 58'232,98 37°035,53
42 Isolamento termico in intradosso di solaio, eseguito mediante
A11.01.011.h|pannelli rigidi in materiale isolante, ancorati alla struttura portante
.02 con malta adesiva speciale e tessellature con ... stirene espanso di
densita pari a 33-35 kg/m2 resistenza al fuoco classe 1, conforme
norma UNI 7819: per ogni cmin piu.
SOMMANO m2 134,00 2,43 325,62 133,50| 41,000
43 Isolamento termico a cappotto di pareti esterne ed interne giu
A11.02.001.d|preparate, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante
.01 fissati con malta adesiva specifica e tassellature ... nti in: polistirene
espanso estruso (XPS) di densita pari a 33 kg/m2 conducibilita
termica? = 0,035 W/m2K spessore 3 cm
SOMMANO m2 208,00 43,33 9'012,64 3724455 36,000
44 Isolamento termico a cappotto di pareti esterne ed interne gia
A11.02.001.d|preparate, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante
.02 fissati con malta adesiva specifica e tassellature ... n: polistirene
espanso estruso (XPS) di densita pari a 33 kg/m2 conducibilita
termica? = 0,035 W/m2K per ogni cmin piu
SOMMANO mM2|  1°040,00 1,60 1'664,00 366,08 22,000
45 Intonaco pronto premiscelato in leganti speciali, costituito daun
A12.01.004.a|primo strato di fondo e da uno strato di finitura, tirato in piano e
fratazzato, applicato con le necessarie post ... re l'operafinitaa
regolad'arte. Esclusi i ponteggi con base di cemento. Compresa
armatura con rete in fibra di vetro.
SOMMANO m2 123,00 19,02 2'339,46 2°105,51| 90,000
46 Pavimento in piastrelle di grés fine porcellanato (prima scelta)
A14.01.018.a| poste in opera su letto di malta bastarda, previo spolvero di
.01 cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento bianco o idoneo
sigillante, compresi tagli, sfridi e puliturafinale: dimensioni 20 x
20 cm: tinta unita naturale
SOMMANO m2 594,50 39,77 23'643,27 14°185,96| 60,000
47 Zoccolino battiscopain gres fine porcellanato di prima sceltadelle
A14.02.010.a|dimensioni di 8/10 x 20/30 cm posto in opera con malta bastarda
compresa stuccatura, sigillatura e puliziafinale: tinta unita naturale,
granigliato naturale
SOMMANO m 203,00 10,59 2'149,77 1'053,39| 49,000
48 Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini, stangoni o simili in
A15.01.002.a|lastre di pietranaturale o marmo, dello spessore di 2 cm, di
larghezza superiore a 18 cm con le superfici avist ... dtabastarda,
comprese le occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilatura,
sigillaturadei giunti: peperino grigio
SOMMANO m2 59,00 65,07 3839,13 2'457,04/ 64,000
49 Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini, stangoni o simili in
A15.01.002.b|lastre di pietranaturale o marmo, dello spessore di 2 cm, di
larghezza superiore a 18 cm con le superfici avist ... con mata
bastarda, comprese le occorrenti murature, beveroni, stuccature,
stilatura, sigillatura dei giunti: travertino
SOMMANO m2 21,76 72,30 1'573,25 660,76/ 42,000
50 Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini, stangoni o simili in
A15.01.002.i |lastre di pietranaturale o marmo, dello spessore di 2 cm, di
larghezza superiore a 18 cm con le superfici avist ... stilatura,
sigillaturadei giunti: compenso per ogni centimetro di maggior
spessore fino a6 cm ( Percentuale del 20 %)
SOMMANO m2 62,76 14,46 907,51 907,51/ 100,000
51 Copertine con gocciolatoio in lastre di pietra naturale dello spessore
A15.01.003.a|di 3 cm con lasuperficie avistalevigata e costerifilate o
semplicemente smussate poste in opera con malta bastarda,
comprese le occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilature,
sigillature: peperino grigio
SOMMANO m2 7,20 74,37 535,46 348,05 65,000
A RIPORTARE 104223,09 62°497,88

COMMITTENTE: Comune Di Monterotondo
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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita o Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 104°223,09 62°497,88
52 Persiane avvolgibili con stecche di spessore di circa 15 mm con
A16.01.014.c|serie continua di ganci a doppio agganciamento fino a completa
chiusura con traversafinalein legno duro o in plast ... /m2,
rinforzata con reggettain ferro zincato inseritain ameno ogni 6
stecche nel caso di larghezza superiorea 1,20 m
SOMMANO m2 232,53 65,36 15°198,16 7°903,04/ 52,000
53 Cassonetto ad elevate prestazioni termiche (dim. 30x30 cm),
A16.01.017a |prefabbricato per I'alloggio degli avvolgibili, realizzato in materiale
isolante, dotato di bordi inferiori rinforzati c ... to aregolad’ arte.
Per larghezza cassonetto fino a 120 cm: valore di trasmittanza
termicadel cassonetto U=0,8 W/ mq °K
SOMMANO mq 143,80 149,49 21°496,66 11°178,26| 52,000
54 Manufatti in acciaio per travi e colonne, realizzati in profilati
A17.01.003.f |tubolari di qualsiasi sezione, forniti e posti in operain conformita
alenorme del CNR 10011, comprese le piastr ... i di qualsiasi
classe 0 saldatura, ed ogni atro onere e magistero: tubolari per
travature reticolari, in acciaio Fe430B
SOMMANO kg 423,08 451 1'908,09 1'431,07| 75,000
55 Ferro tondo, piatto od angolare per impieghi non strutturali, quali
A17.02.001.a ringhiere, inferriate, a spartiti geometrici, fornito e posto in opera
previa pesatura, comprese le opere murari ... ualunque specie e
successiva eguagliaturain malta cementizia, la protezione ed ogni
atro onere e magistero: inferriate
SOMMANO kg 758,70 5,67 4°301,83 3'484,48/ 81,000
56 Ferro tondo, piatto od angolare per impieghi non strutturali, quali
A17.02.001.b|ringhiere, inferriate, a spartiti geometrici, fornito e posto in opera
previa pesatura, comprese le opere murari ... qualunque specie e
successiva eguagliaturain malta cementizia, la protezione ed ogni
altro onere e magistero: cancelli
SOMMANOkg|  1181,26) 6,20 732381 57932,29| 81,000
57 Zincaturadi prodotti in acciaio con trattamento di protezione contrc
A17.02.015 |lacorrosione mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso
allatemperaturadi circa 450 °C previo decapaggio, lavaggio, ecc. €
quanto altro necessario per ottenere un prodotto finito secondo
norma UNI-E-10147
SOMMANOkg|  6°485,08 0,87 5'642,02 3'385,22| 60,000
58 Serramenti ataglio termico eseguiti con profilati estrusi in
A17.03.001.a|alluminio anodizzato naturale UNI ARC 15 forniti e posti in opera,
spessore profili 65-75 mm. Profili agiunto aperto ... termica 2=
Uw =W/m2 K; Rw = 40 dB Serramento ad un battente. Accessori:
manigliatipo cremonese o cariglione e cerniere
SOMMANO m2 214,82 496,48 106'653,83 15'998,08| 15,000
59 Serramenti ataglio termico eseguiti con profilati estrusi in
A17.03.001.b|aluminio anodizzato naturale UNI ARC 15 forniti e posti in opera,
spessore profili 65-75 mm. Profili agiunto aperto ... ermica 2= Uw
=W/m2 K; Rw =40 dB Serramento a due battenti. Accessori:
manigliatipo cremonese o cariglione e cerniere
SOMMANO m2 26,92 506,71 13'640,63 2°046,09| 15,000
60 Sabhiatura a secco mediante |'uso di sabbiatrice a pressione
A20.01.006.a| variabile compresi lafornitura di sabbiasiliceao quarziferaa
granulometria fine ed ogni onere e magistero per la perfetta
esecuzione: per superfici in cemento
SOMMANO mM2|  1°636,00 13,94 22'805,84 15'964,09| 70,000
61 Preparazione del fondo di superfici murarieinternein CLS
A20.01.010b | mediante applicazione di isolante acrilico ad alta penetrazione
SOMMANO m2 29,30 181 53,03 26,52| 50,000
62 Tinteggiatura con pitturalavabile di resina sintetica emulsionabile
A RIPORTARE 303'246,99 129'847,02
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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita o Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 3037246,99 129'847,02
A20.01.013.a| (idropittura) in tinte non forti a tre mani a coprire, esclusi i ponteggi
.03 esterni, la preparazione delle superfici con rasatura stuccatura e
imprimitura: su superfici interne: con pitture acriliche a quarzo
SOMMANO m2 29,30 5,94 174,04 139,23| 80,000
63 Tinteggiatura con pittura minerale abase di silicati di potassio a
A20.01.015 |duemani acoprire, compresa unamano di fondo (imprimitura),
esclusi ponteggi esterni, la preparazione delle superfici con rasatura
e stuccatura
SOMMANO m2 123,00 9,30 17143,90 915,12/ 80,000
64 Sverniciaturadi operein metallo di qualsiasi formaad esclusione
A20.03.001.c|delle superfici lisce, compreso |'uso dei solventi idonei per le parti
piu tenaci, mediante ripetuti passaggi di: sabbiatura
SOMMANO m2 950,82 7,75 7°368,86 4863,44, 66,000
65 Cigli per marciapiedi in calcestruzzo vibro compresso, con cementc
B01.06.007.b tipo 42.5 ed inerti di cavao di fiume, vagliati e lavati, smussati
nello spigolo in vista ed opportunamente sago ... 0 secondo I'asse
del ciglio, levigato sul piano e costa, retti con opportuna
ingallettatura: della sezione di 12 x 25 cm
SOMMANO m 18,00 12,76 229,68 172,26| 75,000
66 Tubazioni in PE-AD (polietilene ad dtadensita) PE 100 in
B02.01.006.b | conformita allanorma UNI EN 12201 per condotte d'acqua
.01 potabile in pressione, con marchio di conformita 1P o equipol ... er
dare |'operafinita, sono esclusi gli scavi, rinfianchi erinterri: per
pressioni PN 16 del diametro esterno di 20 mm
SOMMANO m 195,50 2,16 422,28 316,71| 75,000
67 Chiusino di ispezione, fornito e posto in opera, in ghisasferoidale a
B02.05.003.b|norma UNI EN 1563, conforme allanorma UNI EN 124 - Classe
C250, con Garanziadi Qualit? secondo laNormaUNI ... ditato. Di
luce quadrata non inferiore a 500 mm e dimensioni esterne non
inferiori a650x630 mm. Peso totale circa 45 kg
SOMMANO cad 1,00 131,86 131,86 79,12| 60,000
68 Potatura di contenimento di Platanus secondo e norme dettate dal
C01.10.08.g |vigente D.M., secondo la forma campione stabilitadallaD.L.
comungue sempre secondo il criterio dellapotaturaa ... attrezzi
usati, raccolta e trasporto del materiale di risultaa pubblica
discarica compreso I’ onere per 1o smaltimento.
SOMMANO cad 3,00 261,32 783,96 627,17| 80,000
69 CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON GUAINA IN PVC
D02.02.001.b|Cavo isolato con gomma - FG7R 0,6/1kV, FG7OR 0,6/1kV (CEI-
UNEL 35375 e 35377), con conduttore flessibile, isolato in gomma
G7 sotto gu ... dio, completo di morsetti e capicorda, in opera:
FG7R 0,6/1kV (CEI-UNEL 35375) unipolari conduttori: 1 -
sezione 2,5 mm2
SOMMANO m 343,23 2,18 748,24 149,65/ 20,000
70 Tubo termoplastico rigido, serie pesante a norme CEI con marchio
D05.37.002 |IMQ (colore grigio) autoestinguente, fissato con supporti 0
fissatubo distanti al massimo cm 50, compresi i tasselli ed ogni
altro accessorio quali curve, manicotti, ecc, in opera: diametro
esterno mm 20
SOMMANO m 114,41 4,18 478,23 95,65/ 20,000
71 Tubo metallico senza saldatura e zincato, completo di idonel
D05.38.002 |accessori atti al fissaggio a parete, siain esecuzione orizzontali che
verticale, in opera: da 3/4". comprese staffe, giunti, diramazioni e
tutto quanto occorre per fornire I'operaaregoladiarte.
SOMMANO m 245,00 4,85 1'188,25 356,48 30,000
72 Plafoniera stagnain policarbonato autoestinguente, grado di
D06.03.001.c | protezione IP 65, classe di isolamento |, con diffusore in
policarbonato trasparente prismatizzato, completa di lampada
A RIPORTARE 315916,29 137'561,85

COMMITTENTE: Comune Di Monterotondo




pag. 9

NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P ?
RIPORTO 3157916,29 137561,85
fluorescente 4000 K, cablaggio, rifasamento e di ogni atro
accessorio, in opera: per 1 lampada da 36 W
SOMMANO cad 4,00 56,29 225,16 45,03/ 20,000
73 Plafoniera atenuta stagna, di formaovale, con attacco E27, con
D06.03.003 |schermo in vetro o policarbonato, completadi lampada ad
incandescenza fino a 100 W, gabbia di protezione e di ogni atro
accessorio per il fissaggio, in opera
SOMMANO cad 21,00 18,08 379,68 75,94, 20,000
74 Cablaggio per interruttori scatolati, comprendenti collegamento alle
D07.03.001 |sbarre omibus, isolatori di sostegno, uscita con barre di rame, a
polo: fino @160 A con conduttori in rame
SOMMANO cad 16,00 6,30 100,80 70,56 70,000
75 Centralino in materiale termoplastico con sportello incernierato, |P
D07.07.004 |55, predisposto al montaggio di apparecchiature modulari a mezzo
guida DIN, completo di eventuale morsettiera, accessori, cablaggio
ecc.; in esecuzione daincasso o da esterno, fino a8 moduli: da 27 a
38 moduli
SOMMANO cad 1,00 90,64 90,64 36,26/ 40,000
76 Alimentatore per impianti citofonici per montaggio a parete con
D08.01.001.b|viti, o su guida DIN - autoprotetti da corto circuito e sovraccarico,
in opera, in opera: per impianti misti
SOMMANO cad 1,00 85,22 85,22 17,04| 20,000
77 Citofono unificato per posto esterno, in opera
D08.01.003 SOMMANO cad 18,00 20,14 362,52 72,50, 20,000
78 Pulsantieradi alluminio anodizzato per posto esterno ad uno o a
D08.01.005.b | due file di pulsanti completadi scatoladi fondo, tastiera e porta
.09 cartellini luminosi, portalampada, lampada ed ogni altro accessorio,
in opera: adue file a 20 tasti
SOMMANO cad 1,00 140,48 140,48 56,19 40,000
79 Sensore per larilevazione dellaluminosita ambiente utilizzato per
D13.01.062 |laconnessione al'interruttore crepuscolare tipo LW/S 3.1.
Montaggio superficiale. Grado di protezione: IP 54. ... Sezione
cavo collegamento: 0,5 - 1,5 mm2. Dimensioni: (HXLxP) senza
barra con angolo di montaggio 74/118 x 27 x 38/62 mm
SOMMANO cad 1,00 149,77 149,77 29,95/ 20,000
80 Smontaggio e rimontaggio di apparecchiature ventilconvettore o
E01.18.001.v |sezione di tubo aettato
SOMMANO cad 6,00 25,82 154,92 123,94| 80,000
81 Scarichi verticali od orizzontali per acque nere o chiarein tubi di
E02.01.002.h |PVC posti in opera con giunti a bicchiere compres eventuali
cravatte in ferro amuro, ponteggi fino a3,5 m, c ... nche armato,
tracce ei pezzi speciali dapagarsi a parte, tipo pesante serie 302
(UNI 7443-75): diametro esterno 200 mm
SOMMANO m 2,00 1591 31,82 14,00, 44,000
82 Pozzetti in calcestruzzo, retinati, prefabbricati posti in opera
E02.01.006.b | compreso ogni onere e magistero per I'alaccio atenutacon le
.02 tubazioni, ecc., incluso scavo, rinfianco con calcestruzzo e rinterro:
senza chiusini in cemento armato vibrocompresso ma diaframmati:
delle dimensioni 50 x 50 x 50 cm
SOMMANO cad 1,00 73,87 73,87 33,24 45,000
83 Elementi per prolungare i pozzetti in calcestruzzo retinato, in opera
E02.01.007.b |compreso ogni onere e magistero per il collegamento atenuta: delle
dimensioni 50 x 50 x 50 cm
SOMMANO cad 1,00 16,67 16,67 7,50/ 45,000
84 Importo totale oneri della sicurezza aggiuntivi non soggetti a
NPOO ribasso, relativi a 1° lotto dei lavori.
A RIPORTARE 317°727,84 1387144,00
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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita o Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 317'727,84 138144,00
SOMMANO a corpo 1,00, 67°187,44 6718744 39°654,03| 59,020
85 Intonaco termoisolante con I'impiego di materie prime di origine
NP0O3 rigorosamente naturale, anorma EN 998-1 di tipo T1 (conducibilita
termica min. 0,075 W/mK) ad altissima porosita, ... idraulica
naturale NHL 3.5, sughero, pomice bianca e cal care dolomitico.
Resa circa 3,5-4,5 kg/m2 Spessore minimo 4/5cm
SOMMANO mM2|  1°008,00 48,90 49291,20 8039,39| 16,310
86 Fornitura e posain opera di caldaia murale per utenze domestiche,
NP06 a condensazione, da esterno con le seguenti caratteristiche tecniche:
Portata termica nominale riscaldamento: 25 ... e per le acqua di
condensa. Compresa sostituzione tratti di tubazione e raccorderia
per circa 1l metro fino a pavimento.
SOMMANO cadauno 18,00 1'713,50 30°843,00 211583 6,860
87 Servizio di lavaggio del circuito di riscaldamento per appartamento
NPO7 con superficie inferiore a 100mg, dotato fino ad un massimo di 10
rediatori. Il servizio comprende far circolare ... P100 al' 1% o
similare. (11t x 100 It di acqua). Compreso tutto il necessario per
eseguireil lavoro aregola d'arte.
SOMMANO cadauno 18,00 229,27 47126,86 3'301,49| 80,000
88 Forniturain operadi giunto di transizione per sistemi di tubazione
NPO8 PE/acciaio per distribuzione di gas combustibili (UNI EN 1555).
SOMMANO cadauno 32,00 34,00 1'088,00 219,99, 20,220
89 Forniturain operadi Giunto dielettrico filettato femmina/maschio.
NPO9 A norma UNI CIG 10824 PN 10. - 3/4" - 1SO
SOMMANO cadauno 16,00 21,50 344,00 110,01| 31,980
90 Ricostruzione di copriferro in elementi strutturali in cal cestruzzo
NP10 armato mediante malta premiscelata antiritiro: rimozione delle
porzioni ammalorate del calcestruzzo fino ascopr ... di legante
espansivo; - nebulizzazione di acqua durante le prime 24 ore di
indurimento. per uno spessore medio di 3 cm.
SOMMANO m2 78,27 38,50 3°013,40 731,95| 24,290
91 Profilo angolare per spigoli in pvc provvisto di rompigoccia e rete
NP11 infibradi vetro alcali resistente per basi di partenza su sistemi a
cappotto. Resistente agli alcali ed alla graffiatura. Compresi
elementi di giunzione.
SOMMANO m 54,00 9,00 486,00 118,78 24,440
92 Canaedi grondain rame o lamieradi ferro zincato, comungue
NP13 sagomato, di spessore 6/10 mm a bordo a cordone, in opera,
comprese lavorazioni ,forature e saldature, cicogne dellos.... : in
lamiera zincata dello sviluppo della sezione di 750 mm. Compresa
formazione della pendenza all'nterno della sezione
SOMMANO m 31,00 32,00 992,00 328,35 33,100
93 Rasante naturale dato a 2 mani, certificato eco-compatibile di pura
NP14 calce naturale NHL 3.5 anorma EN 459-1 per incollaggio e la
rasatura con interposta rete di armaturain fibrad ... rmature su
intonaci nuovi o darecuperare, studiata per I'inserimento al'interno
di sistemi termoisolanti a“ cappotto”.
SOMMANO m2|  1°216,00 13,00 15'808,00 9°097,50| 57,550
94 Fondo intermedio organico minerale eco-compatibile a base
NP15 acrilsilossanica all'acqua per la preparazione di fondi primadel
ciclo pittorico.
SOMMANO m2|  1'216,00 5,20 6°323,20 3'343,71| 52,880
95 Forniturain operadi nastro di larghezza 14 cm, impermesabile
NP16 elastico in polietilene rivestito su ambo i lati da polipropilene non
tessuto ad elevata adesione per garantirelasi ... pondenza dei giunti
di dilatazione. Fissare i nastri con adesivo minerale eco-compatibile
professionale monocomponente.
A RIPORTARE 497°230,94 205°205,03
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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita o Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 497°230,94 205°205,03
SOMMANOm| 1'119,86 9,90 11°086,62 67159,72| 55,560
96 Membrana minerale traspirante, antialcalina e cloro-resistente,
NP17 certificata, eco-compatibile per I'impermeabilizzazione, flessibile a
elevata adesione e durabilita, di sottofondi ... aturain fibradi vetro
alcali-resistente specifica per il rinforzo dellamembrana minerale
traspirante eco-compatibile.
SOMMANO m2 977,80 19,40 18'969,32 5°377,80| 28,350
97 Forniturain operadi Giunto strutturale a pavimento composto da 2
NP18 strutture rigide in aluminio fino a 35mm di ampiezza, soggetto a
movimento fino a+/- 5mm, adatto atraffico ped ... daunaparte
dilatante in resina vinilica 0 gomma, tenuta all'acqua, fissate alla
pavimentazione con resina epossidica.
SOMMANO m 16,30 39,85 649,56 112,05| 17,250
98 Giunto strutturale a pavimento composto da 2 strutture rigide in
NP19 aluminio fino a 140mm di ampiezza, soggetto a movimento fino a
+/- 5mm, adatto a traffico pedonale, unite fraloro da una parte
dilatante in resina vinilica 0 gomma, tenuta all'acqua, fissate alla
pavimentazione con resina epossidica.
SOMMANO m 16,20 133,15 2'157,03 89,09| 4,130
99 Fornitura e posain operadi coprigiunto per pareti e soffitti, forato
NP20 solo daun lato, comprensivo di tasselli per il fissaggio, in acciaio
zincato, fino a250mm di larghezza
SOMMANO m 32,50 35,65 1'158,63 178,78| 15,430
100 Passivazione, ripristino localizzato e generalizzato, rasaturae
NP21 protezione monoalitica di strutture in calcestruzzo armato quali travi,
pilastri, solette, frontalini, rampe, faccia ... DI SPESSORE. ||
prezzo comprende e compensa laricostruzione eil risarcimento
delle parti mancanti dei pannelli in CLS.
SOMMANO m2 313,00 30,80 9'640,40 2°496,86| 25,900
101 Geopittura minerale a base di microparticelle geoattive di silicato,
NP22 certificata per larigenerazione e protezione di superfici in
calcestruzzo, nuove o ripristinate, perfettamente ... i 1, 2 e 8 definiti
dalla EN 1504-9. Per due mani di pittura. Colore RAL 7047 grigio
cemento o suindicazionedellaD.L.
SOMMANO m2 446,00 11,25 5017,50 2'453,06| 48,890
102 Fornitura e posain opera di membrana minerale traspirante,
NP23 antialcalina e clororesistente per I'mpermeabilizzazione del
sottofondo. Eco-compatibile flessibile ad elevata adesione ...
onente areologia variabile, nel quale inglobare rete di armaturain
fibradi vetro alcali resistente amaglia 10x10 mm.
SOMMANO m2 61,00 22,50 1'372,50 394,59, 28,750
103 Impermesabilizzazione elastica di giunti di collegamento in opere di
NP24 ingegneria civile e industriale mediante nastro tecnologico di
spessore non inferiorea 1,5 mm. Il nastro di giu ... larghezzatotale
pari 2220 mm, con bordi in tessuto di 20 mm. L’ applicazione sara
eseguita con sal dante monocomponente
SOMMANO m 12,20 29,10 355,02 4534 12,770
104 Realizzazione di foro su solaio in CL S armato dello spessore di
NP25 cm20, del diametro di 10 cm per il passaggio di 2 tubi del gas.
Compresaforniturae messain operadi cilindroina... cm.
Compreso taglio, sfrido, finitura dei bordi del taglio e qualt'altro
occore per dare I'operafinitaaregoladarte.
SOMMANO cadauno 8,00 25,60 204,80 85,81 41,900
105 Realizzazione di foro su paretein CLS armato dello spessore di
NP26 cm15+4, del diametro di 3 cm per il passaggio di 1 tubo in pvc per
lo scarico della condensa dellacaldaia. Compresa ... € bordi del
taglio, ancoraggi e qualt'altro occore per dare I'operafinitaaregola
d'arte. (appartamenti a livello 1)
A RIPORTARE 547'842,32 222'598,13
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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita o Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 547'842,32 222'598,13
SOMMANO cadauno 2,00 15,65 31,30 21,45/ 68,540
106 Realizzazione di foro su parete leggerain laterizio dello spessore di
NP27 cm12, del diametro di 3 cm per il passaggio di 1 tubo in pvc per lo
scarico della condensa della caldaia. Com ... ordi del taglio,
ancoraggi e qualt'altro occore per dare I'operafinitaaregoladarte.
(appartamenti al livello 2 e 3)
SOMMANO cadauno 8,00 14,40 115,20 66,00/ 57,290
107 Fornitura e posain operadi imbotti verticali e orizzontali in acciaio
NP28 spess. 15/10 mm per finitura aperture finestre di qualsiasi formae
dimensione, porte finestra, accessi agli ... ogni atro onere e
magistero per dare il lavore eseguito aregoladarte. Sviluppo
350mm - 3,95kg/m. Zincatura a parte.
SOMMANO m 786,06 20,00 15'721,20 452299 28,770
108 Rimontaggio di strutture realizzate con qualsiasi tipo di profilato
NP29 metallico, compresi le opere murarie, bulloneria, tiro in alto
compreso.
SOMMANOKkg| 9872,12 1,45 14°314,57 10°320,81| 72,100
109 Smontaggio di persiane avvolgibili, compresi supporti, rullo
NP30 scanalato di acciaio, puleggia, cinghia cassettadi ferro zincato,
guide fissein ferro zincato, squadrette di arresto. ... rie ed ogni altro
onere ed accessorio che completail sistemadarimuovere ed
eventuale taglio a sezione degli elementi.
SOMMANO mq 232,53 10,85 2'522,95 1'944,69| 77,080
110 Adattamento a misura degli elementi dei gazebo posti sul ballatoio
NP31 del 4° livello, mediante taglio, e saldatura.
SOMMANO cadauno 4,00 25,00 100,00 35,10/ 35,100
111 Forniturain operadi riempimento di giunti di facciata con schiume
NP32 monocomponenti composte da unamiscela di prepolimero
poliuretanico, da particolari agenti schiumogeni e special ... radella
confezione &di ca +20-25°C. Per migliorare laresa ed erogazione
inumidire il supporto con acqua nebulizzata.
SOMMANO m3 0,29 625,00 181,25 78,16 43,120
112 Svuotamento di fossa settica della capacitadi mc 10 postain zona
NP33 privata circoscritta distante non piu di mt 5 dal parcheggio.
Compreso il trasporto ed il conferimento a centro ..., fino a suo
rientro in deposito con cisterna scarica, (trasferimenti +
preparazione + aspirazione liquami + pulizia).
SOMMANO cadauno 1,00 1°013,00 1'013,00 360,02| 35,540
113 Fornitura e posain operadi scarico perimetrale munito di raccordo
NP34 parete/pavimento in ASA diametro d’ingresso 80 mm, diametro
d'uscita 70 mm, lunghezza complessiva 450 mm. Preved ... rico ed
applicare lo stesso con livellante minerale eco-compatibile
tixotropico aindurimento e asciugamento ultrarapidi
SOMMANO cadauno 8,00 35,50 284,00 55,01| 19,370
114 Fornitura e posain operadi lamierain acciaio bugnata mandorlata
NP35 5 mandorle per piano di calpestio balconi avalle dell'edificio,
comprensiva di saldatura/ancoraggio allarete ... ero per dare
|'opera a perfettaregola d'arte. Spess. Lamieramm. 3,00 postain
operain unicalastradelle dim. 120x180
SOMMANO m2 14,40 46,50 669,60 98,97| 14,780
115 Fornitura e posain opera di lamieradi ferro zincato spess. 10/10
NP36 mm comungue sagomata in opera per coperture frontali, parapetti e
coronamenti coperture, comprese sagomature afo ... e magistero
per dare I'opera compiuta a perfetta regola d'arte, come da progetto.
Sviluppo dellasezione fino a450 mm
SOMMANO m 273,30 22,50 67149,25 1'759,30| 28,610
116 Fornitura e posain operadi lamierain ferro zincato preverniciato
A RIPORTARE 588944,64 241'860,63
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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita o Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 588'944,64 241°860,63
NP37 colore chiaro, spess. 8/10 mm sagomata a bugna per pendenza
verso foro di scarico per finitura estradosso balco ... agistero per
dare |'opera compiuta a perfetta regola d'arte, come da progetto.
Postain operain unicalastradi 130x190
SOMMANO mq 14,40 35,50 511,20 150,55| 29,450
117 Resalizzazione di foro su paretein CLS armato dello spessore di
NP38 cm15, del diametro di 40 cm per areazione vano ascensore.
Compresa finituradei bordi del taglio, lafornituradi| ... urarie,
rivettature e qualt'altro occorre per dare I'operafinitaaregola d'arte
Esclusi ponteggi conteggiati a parte.
SOMMANO cadauno 2,00 75,50 151,00 27,50/ 18,210
118 Forniturain operadi lastre di Policarbonato estruso del tipo
NP39 compatto spess. mm. 10 colore fumé marrone, su struttura in
profilati metallici conteggiata a parte, montato con Sis ... mpresi
tagli, sfridi e qualt'altro occorre per dare I'operafinitaaregola
d'arte. Esclusi ponteggi conteggiati a parte
SOMMANO m2 33,88 139,00 4°709,32 130,44| 2,770
119 Fissaggio di lastre di Policarbonato estruso del tipo compatto spess.
NP40 mm. 10 colore fumeé marrone, su struttura in profilati metallici
conteggiata a parte, montato con sistema di fissaggio lineare sul
perimetro delle lastre a mezzo listello di tenutain alluminio
SOMMANO m 60,00 13,00 780,00 165,76| 21,250
120 Fissaggio di lastre di Policarbonato estruso del tipo compatto spess.
NP41 mm. 10 colore fumé marrone, su struttura in profilati metallici
conteggiata a parte, montato con sistemadi fissaggio lineare sul
perimetro delle lastre amezzo profilo guarnizione in gomma.
SOMMANO m 98,80 9,00 889,20 271,74 30,560
121 Resalizzazione di pendenzaalivello 1° nell'intercapedine trala scale
NP42 in testata e la parete dell'edificio a mezzo muraturain mattoni pieni
e conversain acciao zincato, opport ... alla pavimentazione.
Compresapulizia del sottofondo e quanto altro necessario per dare
finital'operaaregola d'arte.
SOMMANO acorpo 2,00 236,50 473,00 313,60, 66,300
122 Posto esterno ricetrasmittente composto da citofono elettronico da
NP44 parete per pulsantiera da esterno, in opera
SOMMANO cadauno 1,00 50,00 50,00 4,44/ 8,880
123 Forniturain operadi struttura appesa per cassette postali
NP45 realizzata in compensato multistrato fenolico marino; bordi, profili,
rivestimenti e coperture in alluminio ad alto ... ganci, tasselli e
ferramenta e quanto altro per dareil lavoro aregola darte Struttura
per N° 20 cassette su 2/3 file.
SOMMANO cadauno 2,00 228,00 456,00 42,64/ 9,350
124 Forniturain operadi tende parasole quadrate o rettangolari
NP46 montate come il tipo avela, rifinite sui 4 lati, realizzate con telo
tipo velico in poliestere bianco (200gr/mq) imp ... o zincato diam 6
mm. e quanto altro per dareil lavoro finito aregoladarte. Strutture
per N° 20 cassette su 2/3 file
SOMMANO mq 60,00 39,00 2'340,00 412,54| 17,630
125 Kit scarico fumi in PP diametro 60/100 per caldaie a condensazione
NP47 comprendente: terminale orizzontale @ 60/100 (lunghezza 1,5 m);
curva flangiata @ 60/100 90°; Rosoni; guarnizioni. E tutto quello
che serve per dare I'operafinita e funzionante aregola d'arte.
SOMMANO cadauno 18,00 113,00 2'034,00 123,67 6,080
126 Smontaggio di apparecchiature elettriche
NP48 SOMMANO cadauno 1,00 139,50 139,50 110,00| 78,850
127 Adattamento vano porta ascensore per installazione nuovo impiantc
NP49 e adeguamento normativa per il superamento delle barriere
A RIPORTARE 601"477,86 243'613,51
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architettoniche. Demolizione e di spallettain calcestru ... adratura
del vano, laformazione degli spigoli, lalisciatura e quanto
necessario adare I'operafinitaaregoladarte.
SOMMANO cadauno 4,00 241,00 964,00 418,18 43,380
128 Posizionamento ganci all'intradosso copertura vano ascensore,
NP50 tramite sistema a piastradi ancoraggio con apposito gancio
omologata per latenuta atrazione fino a2t fissataal CL ... esanti.
Compresa verifica strumentale del sistemadi ancoraggio.
Comprese opere murarie. Ponteggio da calcolare a parte.
SOMMANO cadauno 3,00 204,00 612,00 82,62| 13,500
129 Assistenza opere murarie per montaggio controtelai delle finestre,
NP51 porte finestra, ad una e due ante.
SOMMANO cadauno 264,00 14,00 37696,00 2°903,95/ 78,570
130 Fornitura e posain opera di nuovo impianto ascensore elettrico con
NP52 sistema di funi e contrappeso, avente portata max 480kg / 5
persone, velocita 1 m/s, corsa 9,12 metri e 4 fermat ... portale e
vano. Compreso alaccio al quadro elettrico e tutto I'occorrente per
dare l'impianto funzionante e collaudato.
SOMMANO cadauno 1,00, 32°000,00 32°000,00 9°600,00/ 30,000
131 Rimozione completa di impianto ascensore esistente in vano dim:
NP53 1300mm x 1610mm, comprensivo di opere murarie, carico e
trasporto a discarica, compenso per il conferimento a discarica
autorizzata.
SOMMANO cadauno 1,00 4303,50 4°303,50 47303,50, 100,000
132 Rivestimento minera e coprente a base di resine acril-silossaniche
NP54 al’acqua ad elevata traspirabilita e protezione contro gli agenti
atmosferici, I'inquinamento, batteri, funghi, ... 1062-3, adesione =
0,3 MPasecondo EN 1542, conducibilita termica 0,83 W/mK
secondo EN 1745:2002. Due mani di prodotto.
SOMMANO m2|  1'216,00 18,20 22°131,20 8°358,95/ 37,770
133 Manutenzione delle strutture in profilati laminati in ferro a sostegnc
NP55 dei balconi sullafacciatavalle, attraverso il controllo/ serraggio
bulloneria, controllo delle saldature; compreso carteggio, fondo e
riverniciatura dei profilati
SOMMANO cadauno 6,00 48,30 289,80 156,81 54,110
134 Fornitura e posain opera di pozzetto per laraccolta delle acque
NP60 meteoriche delle dimensioni di 150x150x120, completo di grigliair
acciaio, raccordi e quanto necessario per dare I'operafinitaea
regoladarte.
SOMMANO cadauno 8,00 34,00 272,00 81,60/ 30,000
135 Verniciaturaa polvere in conformita allanorma UNI EN 13438,
NP65 con I'impiego di vernici in polvere poliestere TGIC free, formulate
specificamente per il rivestimento dell'acciaio zi ... mperatura
indicata dalle specifiche tecniche della polvere utilizzata (es. 160-
200°C), fino a completa polimerizzazione.
SOMMANO mM2|  1°043,95 19,50 20°357,03 1'119,63 5,500
136 Fornitura e posain operadi imbotti verticali e orizzontali in acciaio
NP66 spess. 15/10 mm per finitura aperture finestre di qualsias formae
dimensione, porte finestra, accessi agli ... e ogni atro oneree
magistero per dare il lavore eseguito aregoladarte. Sviluppo
400mm -4,35kg/m. Zincatura a parte.
SOMMANO m 15,06 21,50 323,79 93,15| 28,770
137 Forniturain operadi ghiaialavatadi fiume 20/40 mm. Datain
NP68 opera stesa su copertura.
SOMMANO mc 343 28,10 96,38 21,24| 22,040
138 Intonaco termoisolante con I'impiego di materie prime di origine
NP69 rigorosamente naturale, anorma EN 998-1 di tipo T1 ad atissima
A RIPORTARE 686°523,56 270°753,14
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porosita, igroscopicita e traspirabilita per soffi ... genti.
L’ applicazione sara da eseguire esclusivamente con intonacatrice.
Resa Biocalce® Termointonaco: ~ 3,5 — 4,5 kg/m2

SOMMANO m2 208,00 17,65 3'671,20 2°166,01| 59,000

139 Aumento percentual e dell'importo dei lavori dovuto allo svantaggio
NP70 nella esecuzione dei lavori per la presenza degli inquilini al'interno
delle abitazioni ed alle rimozioni e smaltimenti delle superfetazioni
presenti all'esterno ed in copertura dell'edificio su indicazione della
D.L.

SOMMANO cal 1,00, 12°000,00 12000,00 0,00

140 Applicazione a spruzzo di primer epossidico anticorrosivo con
NP74 elevate doti di aderenza, specifico per applicazione di successiva
verniciatura a polvere su metallo zincato adeguatam ... ti ereti
Keller, manufatti di qualsiasi forma e dimensione, e quanto occorre
per dareil lavoro finito aregolad'arte.

SOMMANO m2 950,82 7,00 6'655,74 4'659,02| 70,000

Parziale LAVORI A CORPO euro 708°850,50 277'578,17| 39,159

TOTALE euro 708850,50 277'578,17| 39,159

Data,

11 Tecnico

A RIPORTARE
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