INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
EDIFICIO "C" DEL COMPLESSO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI VIA TAMIGI, 10

1) STIMA ANALITICA DEI COSTI DELLA SICUREZZA PROGETTUALI AGGIUNTIVI DI CUI'IL PUNTO 4.1 DELL'ALLEGATO XV DEL DLGS
81/2008 E SMI - SULLA SCORTA DELL'ELENZO PREZZI DELLA REGIONE LAZIO 2012

LA PRESENTE STIMA E' PARTE INTEGRANTE DELL'IMPORTO DEI LAVORI A CORPO POSTI A BASE D'ASTA, ED E' GIA' PRESENTE NEL C.M.E.
GENERALE

Descrizione lavori U.M. Quantita Prezzi U. Imp.Euro

A) APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC

S1.01.33
Ponteggio esterno con sistema a telaio realizzato in tubolari metallici in
acciaio zincato o verniciato, compresi i pezzi speciali, doppio parapetto
con fermapiede, struttura della mantovana, ancoraggi ed ogni altro onere e
magistero occorrente per dare |'opera finita a perfetta regola d'arte,
eseguita secondo le norme di sicurezza vigenti in materia, con esclusione
di ogni piano di lavoro e di protezione da contabilizzarsi a parte, per
altezze fino a 20 m.

Valutato a mq di proiezione prospettica di ponteggio.

1 |S1.01.3.3.a |Noleggio, montaggio e smontaggio comprensivo di trasporto,

approvvigionamento, scarico e tiro in alto dei materiali, per i primi 30 giorni|mq € 13,05

o frazione

Prospetto a valle — 30,35 m x h 18 m mq 546,30 € 13,05 € 7.129,22
Prospetto laterale Sud - 12,6 mx h 18 m mq 226,80 € 13,05 €2.959,74
Prospetto laterale Nord - 12,6 m x h 18 m mq 226,80 € 13,05 € 2.959,74
Prospetto a monte - 30,35 mxh 9,1 m mq 276,18 € 13,05 € 3.604,15)
corpo scala con ascensore - 18 mx h 12 m mq 216,00 € 13,05 €2.818,80
corpo scala senza ascensore - 18 mxh 10 m mq 180,00 € 13,05 € 2.349,00
TOTALE mq 1672,08]

2 |S1.0133b ' ) ' . ) . .
Noleggio per ogni mese o frazione di mese successivo alla funzionalita

operativa, comprendente la manutenzione ordinaria e quanto altro mq € 2,10
occorrente per il mantenimento della sicurezza delle opere finite

Prospetto a valle — 30,35 m x h 18 m x 5 mesi mq 2731,50] € 2,10 € 5.736,15)
Prospetto laterale Sud - 12,6 m x h 18 m x 5 mesi mq 1134,00] €2,10 €2.381,40
Prospetto laterale Nord - 12,6 m x h 18 m x 5 mesi mq 1134,00] € 2,10 € 2.381,40
Prospetto a monte - 30,35 m x h 9,1 m x 3 mesi mq 828,54 €2,10 €1.739,93
corpo scala con ascensore - 18 m x h 12 m x 1 mese mq 216,00 € 2,10 € 453,60
corpo scala senza ascensore - 18 m x h 10 m x 1 mese mq 180,00 €2,10 € 378,00

S$1.01.38 Noleggio di piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche
prefabbricate in acciaio zincato dimensioni mm. 1800 X 500 munite di
botola, compresi accessori e fermapiede, valutato a mq di superficie del
piano di lavoro.

3 |S1.01.3.8.a [Periprimi 30 giorni, compresi approvvigionamento, montaggio,

smontaggio e ritiro dal cantiere a fine lavori. ma €6,56
Prospetto a valle — 30,35 mx8x1m mq 242,80 € 6,56 € 1.592,77|
Prospetto laterale Sud - 12,6 mx 8 x1m mq 100,80 € 6,56 € 661,25
Prospetto laterale Nord - 12,6 mx 8 x 1 m mq 100,80 € 6,56 € 661,25
Prospetto a monte - 30,35 mx 4x1m mq 121,40 € 6,56 € 796,38
corpo scala con ascensore - 18 mx5x1m mq 90,00 € 6,56 € 590,40
corpo scala senza ascensore - 18 m x4 x1m mq 72,00 € 6,56 € 472,32
4 [s10138b Per ogni mese o frazione di mese successivo mq €1,71
Prospetto a valle — 30,35 m x 8 x 5 mesi mq 1942,40 €1,71 € 3.321,50
Prospetto laterale Sud - 12,6 m x 8 x 5 mesi mq 504,00 €1,71 €861,84
Prospetto laterale Nord - 12,6 m x 8 x 5 mesi mq 504,00 €1,71 € 861,84

Prospetto a monte - 30,35 m x 4 x 2 mesi mq 485,60 €1,71 € 830,38}




corpo scala con ascensore - 18 m x 5 x 1 mese

mq

90,00

€1,71

€ 153,90

corpo scala senza ascensore - 18 m x 4 x 1 mese

mq

72,00

€1,71

€123,12

totale ponteggi

€ 45.818,08

$1.01.5.17

Parapetto provvisorio a montanti prefabbricati (guardacorpo) a
squadra fissa UNI EN 13374 classe A, da apporre su solai o solette
in c.a. orizzontali o inclinate max. 10 di spessore min. cm 14,
costituito da aste metalliche verticali e piastre di supporto in unico
componente fissate al supporto tramite n°2 tasselli (carico di
esercizio di almeno 7 kN all’estrazione dichiarato dal fabbricante),
interasse max 180 cm., traversi orizzontali di protezione e tavola
fermapiede in legno altezze min. cm 20 e spessore cm. 4, bloccate
su tre mensole per ogni montante. Al metro lineare.

S1.01.5.17b

Costo primo mese o frazione. Compreso il montaggio e lo

smontaggio senza utilizzo di piattaforrma di lavoro elevabile.

Ballatoio livello 4 = m. 30,35 terrazze
e ballatoio livello 3 = m. 45,00 rampe a monte =
m 11,00 aperture ascensore=m
4,00

90,35

€6,18

€ 558,36

S$1.01.5.17¢c

Costo per ogni mese o frazione successivo al primo

90,35

€161

€ 145,46

S$1.01.3.16

Teli impermeabili per contenimento spruzzi per segregazione di
ponteggi di facciata, continui, legati al ponteggio (almeno una
legatura al m2 di telo).

mq

546,00]

€1,50

€ 819,00

$1.01.1.3

Recinzione di cantiere, eseguita con tubi infissi e rete metallica
elettrosaldata. Compreso il fissaggio della rete ai tubi, lo
smontaggio e il ripristino dell'area interessata dalla recinzione.

S1.01.13a

Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione

mq

199,20

€5,16]

€ 1.027,87]

S1.01.1.3b

Nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo

mq

1593,60]

€ 1,76

€2.804,74

S1.01.1.6

Cancello di cantiere a 1 o 2 battenti, realizzato con telaio in tubi daj
ponteggio controventati e chiusura con rete metallica elettrosaldata.

S1.01.1.6.a

Montaggio, smontaggio e nolo primo mese.

mq

9,60

€ 6,35

€ 60,96

S1.01.1.6.b

Nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo

mq

67,20

€ 2,30

€ 154,56

S1.01.21

Elemento prefabbricato monoblocco per uso spogliatoio, con pannelli di
tamponatura strutturali, tetto in lamiera grecata zincata, soffitto in doghe
preverniciate con uno strato dilana di roccia, pareti in pannelli sandwich daj
50 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate coibentate con|
poliuretano espanso autoestinguente, pavimento in lastre di legno
truciolare idrofugo con piano di calpestio in guaina di pvc pesante,
serramenti in alluminio anodizzato con barre di protezione esterne,
impianto elettrico canalizzato rispondente al DM 37/08, interruttore)
generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale
termoplastico autoestinguente con una finestra e portoncino esterno
semivetrato, con allacciamento alle linee di alimentazione e di scarico
(esclusi gli arredi):

11

S1.0l1l.21la

MONaggio, smontaggro € Nolo Prmo Mese 0 razione (escrusl

arredi)

mq

9,00

€ 89,00

€ 801,00

12

S1.01.21b

Nolo per ogni mese successivo o frazione (esclusi arredi).

mq

63,00

€ 3,30

€ 207,90

$1.01.23

Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e
sedili, minimo sei posti.

13

S101.23a

Montaggio, smontaggio e nolo per 1°mese o frazione

addetto

6,00

€49,07]

€ 294,42

14

S1.01.2.3b

Nolo per ogni mese successivo o frazione

addetto

42,00

€ 1,47

€61,74]

$1.01.2.8

Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con
cassettiera, poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto
doppio, lampada da tavolo.

15

S1.01.28a

Montaggio, smontaggio e nolo per 1°mese o frazione

addetto

3,00

€ 135,52

€ 406,56

16

S$1.01.28b

Nolo per ogni mese successivo o frazione

addetto

21,00

€12,08]

€ 253,68

17

$1.01.2.15

Manutenzione e pulizia di alloggiamenti, baraccamenti e servizi.
Costo mensile.

mq

72,00

€ 16,93

€1.218,96)




$1.01.2.17

Elemento prefabbricato contenente un wc alla turca, un piatto
doccia, un lavandino a canale a tre rubinetti, boyler e
riscaldamento, collegamento a fognatura esistente, alla rete acqua,
alla rete elettrica di cantiere (base m2 5). Montaggio, smontaggio e
nolo per un mese.

18

S1.01.217.a

Montaggio, smontaggio e nolo per 1°mese o frazione

cad.

2,00

€ 486,76

€973,52

19

S$1.01.217b

Nolo per ogni mese successivo o frazione

cad.

14,00

€ 44,20]

€ 618,80

20

$1.01.3.14

Reti o teli dati in opera per contenimento materiali minuti per
segregazione di ponteggi di facciata, continui, legati al ponteggio
(almeno una legatura al m2 di rete).

mq

1672,08,

€1,19

€1.989,78

S$1.01.6.11

Armatura provvisoria di sostegno per tutta la durata del cantiere di solai
esistenti, mediante puntelli metallici ad altezza variabile fino a 3,60 m e
sovrastante orditura costituita da morali di abete, compreso il montaggio e
lo montaggio ad opera ultimata, allestimento della segnaletica necessaria
a garanzia della pubblica incolumita degli operai ed ogni onere e
magistero:

21

S1.016.11.a

solaio in latero cemento e ferro

mq

120,00

€ 15,18

€ 1.821,60

©)

IMPIANTI DI TERRA E PROTEZIONE SCARICHE ATMOSFERICHE

22

S$1.03.1.1

Treccia per impianto di terra sez. 35 mm2,, interrata alla profondita di m.
0,60, compreso scavo e reinterro.

90,00

€ 13,65

€1.228,50

45,23

23

$1.03.1.2

Dispersore in acciaio zincato @ 20 mm. della lunghezza di m. 1,50, per
impianto di terra. Dato in opera collegato alla rete di terra mediante
capocorda.

cad

9,00

€ 29,55

€ 265,95

24

$1.03.1.3

Pozzetto prefabbricato in plastica pesante con coperchio per ispezioni
dispersori o raccordi impianto di terra, compreso scavo e reinterro.

cad

€ 61,07

€ 549,63

25

S$1.03.1.4

Collegamento all'impianto di terra con cavo di rame isolato sez. 16 mma2.

10,00

€9,45

€ 94,50

D)

MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA

$1.04.1.8

Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e
prescrizione, conformi al D. Lgs. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo per mese o frazione:

26

S1.04.1.8b

300 x 200 mm

cad

20,00

€ 0,20

€ 4,00

27

$1.04.1.9

Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di
sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio

cad

20,00

€ 6,47

€ 129,40

28

S$1.01.6.20

llluminazione fissa con lampade elettriche posate su recinzioni o
simili poste a distanza non superiore a ml 6 compresa la linea di
collegamento e allacciamento fino a 10 ml. Alimentazione a 24 volt
compreso trasformatore. Al ml. di recinzione.

60,00

€ 13,01

€ 780,60

S$1.04.6.1

Estintore a polvere, omologato, con valvola a pulsante,valvola di
sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di
controllo della pressione tramite valvola di non ritorno, comprese
verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per mese o
frazione

cad

16,00

€1,51

€ 24,16

30

S$1.04.7.4

Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle
attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e addestramento
periodico per I'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).

pro capite

8,00

€ 240,37

€ 1.922,96)

PROCEDURE PRESENTI NEL PSC E PREVISTE PER SPECIFICI
MOTIVI DI SICUREZZA




31

S$1.05.12

Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in
cantiere e il coordinatore per I'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei
lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova impresa
esecutrice. Costo medio pro-capite per ogni riunione.

pro capite

9,00

€ 203,26

€ 1.829,34

MISURE DI COORDINAMENTORELATIVE ALL'USO COMUNE DI
APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE, INFRASTRUTTURE, MEZZI E
SERVIZI DI PROTEZIONE

S$1.07.1

Costo orario di manodopera necessario per la gestione puntuale e
la corretta attuazione delle prescrizioni contenute a tal fine nel PSC
da parte dei soggetti individuati dal cordinatore pe la progettazione.

S1.07.1b

operaio qualificato

ora

10,00

€ 31,18

€ 321,41

Importo totale oneri della sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso Eu

ro

€67.187,44

Il CSP : Arch. Katiuscia Marcelli




