ALL.C

INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
EDIFICIO "C" DEL COMPLESSO DI EDILIZIA RESIDENZIAE PUBBLICA DI VIA TAMIGI

RELAZIONE SULLE SCELTE PROGETTUALI ED | MEDOTI DETIMA DEI COSTI
DELLA SICUREZZA

1) individuazione dei costi della sicurezza di progettygiuntivi

PREMESSA

Le imprese, in fase di gara, dovranno dichiarareader letto il PSC condividendone ed
approvandone tutti i contenuti, incluso quanto ewmiato nella presente relazione, che e stata
redatta nell’intento di rendere chiaro, in faseoffierta prezzi, alle Imprese stesse, non soltanto
i contenuti della stima dei costi della sicurezea Boggetti a ribasso, ma anche il metodo di séma
le scelte adottate.

1) Indicazioni sulle voci di computo stimate ai fini @ll'individuazione dei costi della
sicurezza aggiuntivi, accollati al Committente
(DLgs 81/2008 e smi: Allegato XV, punto 4.1.1, eR®222/2003, art. 7, comma 1)

Relativamente ai lavori in oggetto, nell’analisgieelementi ritenuti utili per la valutazione dei

costi della sicurezza aggiuntivi, si e fatto riagrprevalentemente, ai “Prezzi Regione Lazio 2012"
(Parte SN: Opere di Sicurezza), come elenco petamdard o specializzato; le stime a corpo sono
state eseguite comparando i costi con quelli dieamnaloghi precedentemente realizzati.

In conformita a quanto enunciato nell’Allegato Xdinto 4.1.3, del DLgs 81/2008 e smi, i singoli
elementi sotto analizzati sono stati utilizzati slaftoscritto Coordinatore in fase di Progettazione
(CSP) per la stima dei costi della sicurezza dgettm aggiuntivi ( vedere Computo Metrico del

progetto della sicurezza allegato al PSC)) , agplovazione del Committente, che riconosce:

— come elenco prezzi standard o specializzato delamndi sicurezza i prezzi utilizzati nella
stima,;

— come proprie le analisi costi complete e desuntadiagini di mercato prese a riferimento nella
stima;

— come congrua l'elaborazione della stima eseguitaliteca per voci singole (ove possibile), a

COrpo 0 a misura;

— che i costi della sicurezza di progetto aggiuntoosi elaborati nel computo (a corpo e a
misura) sono quelli compresi nellimporto totale @evori a base d’appalto

(Tab. A del Capitolato Speciale) ed individuangéte del costo dellopera da non assoggettare



a ribasso nelle offerte delle Imprese
Preliminarmente si chiarisce che rientrano nellmatdei costi della sicurezza aggiuntivi solo
quelli previsti dal CSP ed inseriti nel Piano parsicurezza. (Linee Guida per I'applicazione del
DPR 222/2003 emanate il 1° marzo 2006 — Conferdalta Regioni e Province Autonome)
| costi della sicurezza ritenuti interferenti tra lavorazioni previste nel cantiere, e pertanto
attribuibili al Committente dell’opera, sono staglezionati tra quelli indicati nell’Allegato XV,
punto 4.1.1 del DLgs 81/2008 e smi come segue:

A) Apprestamenti previsti nel PSC :

Tipo di apprestamento o Motivazioni
/misura/procedura/ecc | previsioni

Sono stati considerati come interferenti perchéravero utilizzati dal
personale di piu Imprese e Lavoratori Autonarthe saranno presenti in
cantiere, anche con contratti diretti con il Contenite.
al | Ponteggi Sl A carico della Impresa affidataria, anche quandcstglssi ponteggi verranno
utilizzati da terzi, sono incluse — oltre il mongég il nolo mensile e Ig
smontaggio — anche tutte le attivita di controllerifica e manutenzione pef
tutto il periodo di utilizzo in cantiere.

Sono stati considerati perche il lavoro di pulidelle facciate € previsto con
al.l Teli impermeabili S| sabbiatrice; a protezione delle maestranze, deiees e dell'ambiente
circostante

Sono stati considerati come apprestamenti in dmazdi ogni singola ditta
che ne fara uso, ne curera la manutenzione; migmerali di tutela a carico dli

a2 | Trabattell NO ogni datore di lavoro, ed il cui onere & ricompresd prezzi unitari delle
lavorazioni
Ponti su
a3 | cavalletti NO| Idem come sopra

a4 | Impalcati NO| Idem come sopra

Sono necessari come protezioni poste a tutelaatsbpale delle diverse

Parapetto provvisori ; : : - .
Imprese e dei Lavoratori autonomi che saranno pteisecantiere.

a5 a montanti S| A carico della Impresa affidataria, anche quandstgksi parapetti verranno
prefabbricati.... h . . . . . :
utilizzati da terzi, sono incluse — oltre il mongég il nolo mensile e
losmontaggio — anche tutte le attivita di contrpllerifica e manutenzione per
tutto il periodo di utilizzo in cantiere
Sono stati considerati come apprestamenti in dmazdi ogni singola ditta
a6 | Andatoie NO che ne fara uso, ne curera la manutenzigne_; mgamerali di tutela a carico di
ogni datore di lavoro, ed il cui onere & ricompre® prezzi unitari dellg
lavorazioni
a7 | Passerelle NO| Idem come sopra
a8 | Ponti a shalzo NO| Idem come sopra

I'utilizzo del cestello di tiro non detemina interfrenze di natuia callettiva
NO| ed organizzativa e quindi e riconducibile alla tarecompetenza dell'impres
alla propiia orgarizzazione del caniere.

Castello di tiro e/o

a9 | di carico

b

Armature pareti di

al0| seavo NO | Non previsti

11 Puntdlamerti Sl Sono previsti nell'estradosso dei ballatoi primeediizzare il ponteggio sullg
a vari facciata a monte
al2 Gabinetti Sl Verranno utilizzati dal personale di tutte le Ing@es Lavoratori autonomi che
al3 Locali perlavarsi saranno presenti in cantiere.

al4d Spogliatoi

215 Refettorio e Sl Idem come sopra
locale di riposo
alé Dormitori NO | Non previsti
al7 Camere di NO In alternativa potra essere utilizzato per le gieqoedicazioni lo spogliatoio

medicazione ecc.




Idem come sopra

als Infermerie NO
Recinzioni di Sononecessarie arche come protezioni di terzi che pcssona esserepresenti
cantiere S| all’esterno.
al9
220 Delimitazioni S| Sononecessarie perdelimitare lavorezioni che nel PS(sono programmate
areedi lavoro come na “interfererza consentita, ma gestibile”.
Tettoia per la
protezione NO | Non sono previste lavorazioni a ridosso dei poriteggfficiente la
a2l dall'investimento mantovana

di oggetti caduti
dall'alto

B) Misure preventive e protettive e DPI eventualmeprivisti nel PSC (per lavorazioni

re

interferenti) :
Tipo di apprestamento/misura/ previsioni Motivazioni
procedura
Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) Sonostati considereti come dotizione
- Elmetto in ABS; Guanti da lavoro; Scarpa personale che ogni singola ditta deve forni
alta; Tuta completa; Cuffie antirumore; Tappi ai propri dipendenti, nell'lambito della
b1l otoprotettori; Visiera ribaltabile/Occhiali di NO | propria attivita; misure generali di tutela a
sicurezza ecc. carico di ogni datore di lavoro, il cui onere|
e ricompreso nei prezzi unitari delle
DPI speciali
- cinture di sicurezza(UNI EN 361) a NO | Idem come sopra
b3 | funzionamento automatico (UNI EN 360

C) Impianti di terra e di protezione contro le scagictmosferiche, impianti antincendio,
impianti di evacuazione fumi ecc.

Tipo di apprestamento/misura/

procedura previsioni Motivazioni
Devonointerdersi computati tutti quelli temporanei
Impianto di terra e S| necessari alla protezione del cantiere.
cl protezione scariche Sono inoltre incluse tutte le attivita di contrgllo
atmosferiche verifica
D) mezzi e servizi di protezione collettiva
i i i revisioni . "
Tipo di appres(;amento/mlsura/ p Motivazioni
procedura
E necescarie anche per evitare fossibili interferenze tra
le attivita lavorative che potrebbero essere svnlte
. o cantiere. Devono intendersi computati quindi tutti
(Sae\}/?/gzritlfn?gﬁtgl Slfeusrfrzizzi?)n e segnali necessari alla protezione del personatepte in
di divieto antinc'elrjldio salvataqaio Sl cantiere e di terzi che possono essere presenstalino.
ecc.) ' ' 99 Sono inoltre incluse tutte le attivita di controlieerifica e
' manutenzione per tutto il periodo di utilizzo.
Att ¢ il ori Non sono greviste patticolari attrezzature peil primo
d2 rezzature per il primo Soccorso NO | soccorso, essendo il cantiere non lontano da sidioe
ospedeéliero.
d3 (normalmente di competenza dellesingole Imprese, a
Cassette di medicazione NO | 45 DLgs 81/2008 e smi)

[




Non sono necessari particolari impianti di illunziene
e di emergenza in quanto in cantiere non sono §tevi
lavorazioni notturne, e I'area del cantiere ussitai
della illuminazione pubblica

llluminazione di emergenza

d4 nelle aree di lavoro

NO

E stata considerata necessaria perché potrebbe
riguardare anche la protezione di personale, adtare
d5 llluminazione del cantiere logistica. Sl e macchinari fissi, di pid Imprese presenti in &et
Sono inoltre incluse tutte le attivita di contrglierifica
e manutenzione per tutto il periodo di utilizzo.

Mezzi estingueni:
dé estintori tipo A, B e C da 12,00 Sl Idem come sopra
kg (o ewivalenti)

Non sono previsti particolari mezzi e attrezzapee
la gestione delle emergenze, in quanto il canpere

d7 Mezzi e attrezzature particolari NO | essere considerato periferico e quindi non lontkno
per la gestione delle emergenze presidi pubblici.
Pur essendo prevista la presenza di piu Imprese
esecutrici in cantiere, € demandato all'lmpresa
- : : affidataria I'incarico di gestire le emergenze coa
d8 Servizi organizzati per la Sl unica squadra addetta all'antincendio e al prinezsso

gestione delle emergenze (formata da personale gia presente in cantieralfrer

attivita lavorative).

E) Procedure contenute nel PSC e previste per speuiittvi di sicurezza

Tipo di apprestamento/misura/ previsioni Motivazioni
procedura
Coordinamento tra attivita E necessario per evitare possibili interferenzdraite
in cantiere; attivita lavorative interne del cantiere che quebe
el | Allacci di fognature, impianti ecd. S| I'esterno, che pero debbono essere gestite pentgara
alle reti urbane. I'incolumita pubblica ecc.

G) Misure di coordinamento relative all’'uso comunepprestamenti, attrezzature, infrastrutture,
mezzi e servizi di protezione

Tipo di apprestamento/misura/ previsioni

procedura Motivazioni

Formazione ed informazione dki Deve essere considerato come onere a carico di ogni
gl . i NO | Impresa, secondo quanto previsto negli articoli3dg,71
Lavoratori e seguenti del DLgs 81/2008 e smi
E stata ritenuta necessaria anche per evitareljilossi
interferenze tra le attivita lavorative che potrettbessere
: L svolte in cantiere. L'ulteriore attivita di informmane,
Hlftc?rrr;?giig:\tglt%m\ azione e formazione e addestramento prevista riguarderaatzdori
g2 addestramento ritenuta Sl dell'lmpresa principale e quelli di altre Ditte eNoratori
necessaria per la specificita del autonomi che utilizzeranno impianti ed attrezzatamuni (o
cantiere fornitori, visitatori ecc. che potrebbero essengalti nelle
attivita di cantiere)
E ritenuta indispensabile la partecipazione alleidni di
coordinamento (previste nel PSC) di Imprese e
e : Lavoratori
g3 Elggﬁ?elzrdel coordinamento SI autonomi coinvolti nelle lavorazioni in corso.
Il numero delle riunioni potra variare secondosegenze
riscontrate in fase esecutiva dal CSE secondddereze di
cantiere.
In fase di progettazione sono previste riunioni siléh

IL CSP : Arch. Katiuscia Marcelli



